

**PROGRAMMA INTEGRATO  
INTERVENTO  
n°1**

Raccordo via Vespucci - via Montini  
Comune di Lumezzane

**Allegato: I  
RELAZIONE ECONOMICA**

# RELAZIONE ECONOMICA

## 1. QUADRO ECONOMICO GENERALE del PROGETTO

### 1.1 – IMPORTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI :

Totale importo lavori soggetto a ribasso d'asta	= € 310.000,00=
Totale importo per attuazione piani di sicurezza (3% circa)	= € 10.639,96=
<b>Totale complessivo lavori</b>	<b>= € 320.639,96=</b>

### 1.2 – SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE :

Spese tecniche	Progetto e D.LL. (prima parte) - Geologo – Calcoli e Collaudo C.A. – Sicurezza - Frazionamento	= € 30.000,00=
Contributo 4% C.N. + 20% IVA sulle spese tecniche		= € 7.440,00=
IVA 10% sui lavori		= € 32.064,00=
Spese per pubblicità	1 %	= € 3.200,00=
Spese analisi di laboratorio e collaudi	1 %	= € 3.200,00=
Fondo per bonari accordi (Art. 12 DPR 554/99)	2 %	= € 6.400,00=
Imprevisti e arrotondamento	13 % circa	= € 42.056,04=
<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>= € 124.360,04=</b>
<b><u>IMPORTO TOTALE COMPLESSIVO (1.1 + 1.2)</u></b>		<b>= € 445.000,00=</b>

Lumezzane, 15-09-2007

Il progettista

Architetto ATTILIO GIUSEPPE SOLFRINI via maronere 13 tel 030/871751 25066 Lumezzane (BS)	ORDINE ARCHITETTI di BRESCIA n. 824
---	--