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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1
S.L.01-01
07/07/2008

2
S.L.01-01a
01/04/2015

3
S.L.01-02
07/07/2008

LAVORI A CORPO
Installazione gru e ponteggi (Cat 1)

GRU - Installazione di GRU A TORRE, braccio 30 m, portata
massima 2.000 kg, 1000 kg in punta, reazione al suolo 21.340 kg,
completa di regolare documentazione (denuncia is.p.es.l,
registro di controllo con dichiarazione di montaggio, verifica funi
e verifica annuale). Compreso spese generali: per carico in
magazzino, trasporti andata e ritorno, scarico in cantiere,
piazzamento ¢ movimentazione della macchina e della zavorra,
collaudo ad opera di tecnico montatore della ditta installatrice
(coadiuvato da manovalanza di cantiere fornita dall’impesa
utilizzatrice), smontaggio al termine del nolo con le stesse
modalita (tecnico della ditta installatrice con aiuto manovalanza di
cantiere ed uso di mezzi dell’impresa). Compreso I'mpiego di
sollevatore telescopico Merlo, con operatore, da utilizzare durante
le operazioni di montaggio/smontaggio. Durante le operazioni di
installazione della gru ¢ obbligatoria la presenza fissa del
responsabile di cantiere dell’impresa appaltatrice. Sono inoltre
compresi nel prezzo: fornitura della corrente elettrica, (=almeno
14 KW, 380 v trifase), disponibilita di un un peso da 1000 kg per
poter effettuare il collaudo della gru, la predisposizione del
cantiere all'installazione della gru, la delimitazione e recinzione
dell’area interessata dalla rotazione del contrappeso della gru, la
verifica della tenuta del suolo in relazione all’entita del carico
massimo della macchina e l'esecuzione della messa a terra. IL
PREZZO COMPRENDE ANCHE IL NOLO DELLA GRU PER
TUTTO IL TEMPO NECESSARIO ALLA REALIZZAZIONE
DELLE OPERE CHE NECESSITANO DELLA SUA
PRESENZA.

Cat 1 - Installazione gru e ponteggi

Installazione gru

SOMMANO a corpo

EVENTUALE ASSISTENZA al MONTAGGIO GRU da parte
dell'impresa appaltatrice (SOLO NEL CASO IN CUI LA GRU
NON SIA INSTALLATA DALLIMPRESA APPALTATRICE).
Cat 1 - Installazione gru e ponteggi

EVENTUALE assistenza da parte dell'impresa appaltatrice

SOMMANO a corpo

PONTEGGIO - Nolo di ponteggio a telai prefabbricati completo in
opera, compresi trasporto, montaggio e smontaggio e idonei
parapetti di protezione. ESCLUSO PIANI DI LAVORO. Misurato
in sviluppo verticale di superficie della parete; sono altresi
compresi la formazione dei parapetti, gli oneri relativi
all’innalzamento e all’abbassamento di tutti i materiali necessari
all'opera, l'integrazione del ponteggio con elementi a tubi e giunti
ove necessario, la predisposizione dei piani di appoggio,
I'ancoraggio alla struttura. Compresa la messa in opera della RETE
DI PROTEZIONE dalla caduta degli oggetti ed antipolvere da
posizionare su tutta la superficie del ponteggio. Compresa la
documentazione per la sicurezza POS (solo se il ponteggio ¢
realizzato da ditta specializzata, diversa dalla ditta appaltatrice)
PIMUS e RELAZIONE TECNICA relativa all'applicazione del
telo di protezione sulla facciata. IL PREZZO COMPRENDE
ANCHE IL NOLO DEL PONTEGGIO PER TUTTO IL TEMPO
NECESSARIO ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE CHE
NECESSITANO DELLA SUA PRESENZA.

Cat 1 - Installazione gru e ponteggi

LATO SUD *(lung.=22+3)

LATO OVEST

25,00
11,00

5,00
18,00

9,000
10,000
13,000

9,000

1,00

1,00

1,00

1,00

225,00
110,00

65,00
162,00

7°500,00 7°500,00

477,22 477,22

A RIPORTARE

562,00

7°977,22

COMMITTENTE: Comune di Lumezzane
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562,00

7°977,22

4
S.L.01-03
07/07/2008

5
S.L.02-01
01/07/2008

LATO NORD

(lung.=8+2,5+2.5)
LATO EST

SOMMANO mq

PIANI DI LAVORO - Nolo di piani di lavoro e di sottoponte fino
ad un'altezza di 20 m, corredato di fermapiede e parapetto
regolamentari, compreso approntamento e disarmo, misurato in
proiezione orizzontale. IL. PREZZO COMPRENDE IL NOLO
DEI PIANI DI LAVORO PER TUTTO IL TEMPO
NECESSARIO ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE CHE
NECESSITANO DELLA PRESENZA DEL PONTEGGIO.

Cat 1 - Installazione gru e ponteggi

Sup. sviluppata dei piani di lavoro e di sottoponte mq 2 x 125 *
(par.ug.=2*125)

SOMMANO mq

Demolizioni (Cat 3)

PRINCIPALI OPERE DI DEMOLIZIONE, CONSISTENTI IN:

1) DEMOLIZIONE DEL FABBRICATO ESISTENTE
REALIZZATO IN  PANNELLI  PREFABBRICATI E
STRUTTURA IN FERRO, eseguita in maniera accurata,
SEPARANDO e ACCATASTANDO i materiali di natura diversa
e conferendoli alle SPECIFICHE DISCARICHE. Compreso
carico, trasporto in discarica, oneri di accesso alle stesse e
compilazione dei formulari Compresa la rimozione dei
serramenti, pavimenti, degli impianti, dei sanitari, dei corpi
illuminanti, e di tutto quanto costituisce l'edificio scolastico
oggetto della demolizione. Compresa la demolizione della
PLATEA DI BASAMENTO IN CLS. DELLA SCUOLA (sup. c.c
460 mq - sp. variabile da 20/40 cm) fino alla nuda superficie della
soletta dell'archivio e del piano in sterrato del terrapieno a monte.
Compresa la DEMOLIZIONE TOTALE DELLE FONDAZIONE.
Compresa la demolizione, fino alla nuda superficie in terra, della
pavimentazione in cls.(sp. medio ipotizzato 12/15 cm) posta a
monte del fabbricato da demolire e del muretto in cls di
delimitazione della rampa, per consentire la realizzazione della
fondazione del muro perimetrale. . Compreso trasporto in
discarica, attrezzature e tutto il necessario per realizzare l'opera a
regola d'arte. Le operazioni di demolizione dovranno essere
eseguite predisponendo tutti gli accorgimenti e apprestamenti per
eseguire il lavoro in sicurezza e per non dannegiare la struttura
esistente dell'archivio e della scuola.

2) RIMOZIONE COMPLETA DELLA PIATTAFORMA
ELEVATRICE in METALLO (dim. 1,80 m x 1,60 m) di
collegamento tra il piano terra della STRUTTURA
PREFABBRICATA DA DEMOLIRE e il piano secondo della
VECCHIA SCUOLA - DISLIVELLO 1,50 m. LA RIMOZIONE
riguardera tutte le parti in metallo strutturali e di tamponamento, le
parti meccaniche e gli impianti. Lo SMONTAGGIO della
PIATTAFORMA dovra essere fatta con cura, in considerazione
dell'eventuale possibilita di RECUPERO della PIATTAFORMA
da parte della scuola (in questo caso il materiale dovra essere
ordinatamente depositato in luogo sicuro indicato dalla stazione
appaltante). Compreso carico e trasporto in discarica di parte o
tutto il manufatto rimosso, oneri di accesso alle stesse,
compilazione dei formulari, attrezzature e tutto il necessario per
realizzare l'opera a regola d'arte.

3) DEMOLIZIONE TOTALE, eseguita con mezzi meccanici, di
SCALA ESTERNA DI ACCESSO AL PREFABBRICATO DAL
CORTILE (sup. scala c.a 27 mq, compresi i pianerottoli € i muri
che la demlimitano su tutti i lati), da eseguire
SALVAGUARDANDO LA STRUTTURA ADIACENTE E

250,00

11,00
21,00
13,00
10,00

7,000
6,000
9,000
10,000

77,00
126,00
117,00
100,00

982,00

250,00

250,00

9,00 87838,00

5,00 1'250,00

A RIPORTARE

18065,22

COMMITTENTE: Comune di Lumezzane
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18'065,22

6
S.L.02-01c
24/11/2018

SOTTOSTANTE DELL'ARCHIVIO;

4) DEMOLIZIONE TOTALE, eseguita con mezzi meccanici, di
MURO IN C.A. (sviluppo c.a 12/13 ml - Hm c.a 2,50 m - sp. 35/
45 cm) posto sulla testata ovest del fabbricato da demolire, fino
contro il muro di recinzione confine nord;

5) DEMOLIZIONE TOTALE, eseguita con mezzi meccanici, di
RESIDUI DI PAVIMENTAZIONE IN CLS. esistenti in
corrispondenza dell'area aperta a nord, rimasta in opera dopo lo
scavo per la realizzazione delle fondazioni. Il materiale di risulta
dalla demolizione, se idoneo, verra utilizzato per riempire il vuoto
in corrispondenza della rampa, che verra dismessa;

6) DEMOLIZIONE TOTALE, eseguita prevalentemente con
mezzi meccanici, di VOLUME in MURATURA PORTANTE, ad
un PIANO Hm 5,00, posto sulla TESTATA NORD della
VECCHIA SCUOLA e relative FONDAZIONI, da eseguire con
particolare cura per non danneggiare le strutture della vecchia
scuola, da conservare;

7) DEMOLIZIONE TOTALE, eseguita prevalentemente con
mezzi meccanici, di PICCOLI MANUFATTI IN C.A.,
LATERIZIO o ALTRO MATERIALE non compresi ai precedenti
punti.

Compreso carico, trasporto in discarica, oneri di accesso alle
stesse € compilazione dei formulari, attrezzature e tutto il
necessario per realizzare l'opera a regola d'arte ¢ PREDISPORRE
L'AREA DI CANTIERE LIBERA ¢ PRONTA PER LO SCAVO.
Le operazioni di demolizione dovranno essere eseguite
predisponendo tutti gli accorgimenti e apprestamenti per eseguire
il lavoro in sicurezza e per non dannegiare la struttura esistente
dell'archivio e della scuola. DURANTE LE OPERAZIONI DI
DEMOLIZIONE SI DOVRA' PORRE MOLTA ATTENZIONE E
CURA PER NON DANNEGGIARE LE RETI TECNOLOGICHE
SOTTERRANEE (acque nere, bianche, elettriche, ecc.) CHE,
PRIMA DI ESEGUIRE LA DEMOLIZIONE, DOVRANNO
ESSERE INDIVIDUATE E SEGNALATE ALLA D.L..

8) DEMOLIZIONE TOTALE, eseguita prevalentemente con
mezzi meccanici, del piccolo fabbricato ad uso residenziale in
MURATURA PORTANTE ad un PIANO Hm 5,00, posto in
adiacenza al confine NORD della VECCHIA SCUOLA, comprese
le relative FONDAZIONI, da eseguire con particolare cura per
non danneggiare i manufatti e fabbricati nelle vicinanze.
Compreso carico, trasporto in discarica, oneri di accesso alle
stesse € compilazione dei formulari, attrezzature e tutto il
necessario per realizzare l'opera a regola d'arte ¢ PREDISPORRE
L'AREA LIBERA DA TUTTI I MANUFATTI DESTINATI
ALLA DEMOLIZIONE. Le operazioni di demolizione dovranno
essere  eseguite predisponendo tutti gli accorgimenti e
apprestamenti per svolgere il lavoro in sicurezza. SUPERFICIE
CIRCA 60 mq.

Cat 3 - Demolizioni

DEMOLIZIONI VARIE

SOMMANO a corpo

Realizzazione di piccole OPERE DI DEMOLIZIONE/
TRASFORMAZIONE  DELL'EDIFICIO  ESISTENTE IN
CORRISPONDENZA DEL PUNTO DI RACCORDO CON LA
NUOVA COSTRUZIONE, consistenti in: 1. DEMOLIZIONE di
circa 10 ml di cornice per consentire I'accostamento del vano scala
della nuova ala scolastica, previa rimozione accurata della
lattoneria esistente e del manto di copertura interessato dalla
demolizione. Compreso successivo ripristino della muratura,
messa in opera di converse, scossaline, modifica dei canali di
gronda e qualsiasi altra lavorazione da lattoniere finalizzata al
corretto smaltimento delle acque meteoriche. Compreso ripristino
finale del manto di copertura. 2. DEMOLIZIONE E
RICOSTRUZIONE in forme simili all'originale della SCALETTA
di collegamento con l'uscita di sicurezza al piano terra dell'ala est
vecchia scuola, lato cortile: rimozione parapetto in ferro,
demolizione della rampa (circa 3,5 x 1,00 m con n. 5 alzate),

1,00

1,00

31'861,00 31'861,00

A RIPORTARE

49'926,22

COMMITTENTE: Comune di Lumezzane
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49'926,22

7
S.L.02-02
03/06/2010

8
S.L.02-02a
01/04/2015

9
S.L.02-03
01/07/2008

10
S.L.03-08a
28/11/2018

ricostruzione della rampa in muratura o cls., riposizionamento del
parapetto e ritinteggiatura finale di muro e ringhiera. 3.
RIPRISTINO DEL MURO DI RECINZIONE ovest del cortile e
della soprastante RINGHIERA, successivamente alla sua
demolizione (compresa nel prezzo per quanto riguarda la parte di
muro a sud della scala di accesso all'edificio scolastico
prefabbricato: circa 6 m) per consentire la realizzazione della
palestra e della nuova scala esterna in c.a., per un tratto di circa 3
ml (H muro circa 1/1,50 m). Demolizione della scala computata
nella voce PRINCIPALI OPERE DI DEMOLIZIONE. Compreso
qualsiasi onere e materiale per dare l'opera compiuta a regola
darte.

Cat 3 - Demolizioni

PICCOLE DEMOLIZIONI AL CONTORNO E
RICOSTRUZIONI

SOMMANO a corpo

Scavi, sbancamenti e reinterri (Cat2)

SCAVO DI FONDAZIONE - REINTERRO - ONERI ACCESSO
ALLE DISCARICHE. VEDI SPECIFICO COMPUTO METRICO
OPERE STRUTTURALI.

Cat 2 - Scavi, sbancamenti e reinterri

SCAVO, REINTERRO e ONERI DISCARICA

SOMMANO a corpo

Opere strutturali in c.a. e legno (Cat 4)

OPERE STRUTTURALI IN C.A. - CASSERI - FERRO DI
ARMATURA E SOLAI PREFABBRICATI RAP. VEDI
SPECIFICO COMPUTO METRICO OPERE STRUTTURALIL
Cat 4 - Opere strutturali in c.a. e legno

OPERE STRUTTURALI EDIFICIO NUOVO

SOMMANO a corpo

ORDITURA DI TETTO CON LEGNAME - VEDI SPECIFICO
COMPUTO METRICO OPERE STRUTTURALIL

Cat 4 - Opere strutturali in c.a. e legno

COPERTURA PALESTRA

SOMMANO a corpo

Opere varie e di ripristino (Cat 15)

Fonritura e posa in opera di PIANO IN ASSITO di abete CON
LAVORAZIONE A MASCHIO FEMMINA, sp. finito3 cm e
piallate sul lato a vista, da posizionare sulle TRAVI IN LEGNO
LAMELLARE della PALESTRA ed impregnate a pennello con
impregnante specifico di tipo conforme alla normativa DIN 68800
nei colori di campionario e uguale a quello delle travi. Tutto
compreso a dare l'opera finita. Compreso lo sfrido necessario alla
fornitura, la ferramenta necessaria (viti, chiodi, ecc..), il
trattamento antitarlo realizzato con prodotti specifici, il tiro al
piano di lavoro e tutto il necessario per realizzare l'opera a regola
darte.

Cat 15 - Opere varie e di ripristino

ASSITO SULLA COPERTURA PALESTRA

SOMMANO mq

2,00

8,80

11,000

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

193,60

193,60

7°200,00 7°200,00

33'509,00 33'509,00

224243,21 224724321

6'820,66 6'820,66

22,00 4259,20

A RIPORTARE

325'958,29

COMMITTENTE: Comune di Lumezzane
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325'958,29

11
S.L.06-06a
29/03/2015

12
S.L.06-06
29/03/2015

Impermeabilizzazioni (Cat 12)

IMPERMEABILIZZAZIONE ORIZZONTALE PROVVISORIA
DI SACRIFICIO, realizzata mediante la fornitura e posa di
adesivo bituminoso bicomponente a presa rapida senza Composti
Organici Volatili (VOC). II prodotto dovra svolgere la funzione di
impermeabilizzazione temporanea dopo 1 h dall’applicazione -
con resistenza di 6 mesi di esposizione ai raggi UV. Svolge una
funzione di regolarizzazione del supporto e strato di
settorizzazione continua che impedisca alle potenziali infiltrazioni
di correre sotto la membrana. Caratteristiche tecniche: Massa
volumica 1,15 kg/lt ; Resistenza ai raggi UV: massimo 6 mesi in
caso di impermeabilizzazione provvisoria. Posa in opera su un
supporto pulito, asciutto e compatibile, in ragione di + 2 kg/m2,
per mezzo di raclette dentellata speciale per impermeabilizzazione
temporanea. Regolarizzazione della viscosita del prodotto con
I’aggiunta di fibre. Compreso qualsiasi assistenza, onere e
lavorazione per dare l'opera realizzata a regola d'arte.

Cat 12 - Impermeabilizzazioni

Impermeabilizzazione di protezione della soletta dell'archivio, sup.
190 mq, COMPRESI I RISVOLTI VERTICALIL

SOMMANO mq

IMPERMEABILIZZAZIONE VERTICALE dei MURYI,
consistente nella stesura di una MEMBRANA
IMPERMEABILIZZANTE e nella posa del PANNELLO
PROTETTIVO delle superfici inguainate. L'opera si svolgera nel
seguente modo: 1) PULITURA accurata delle SUPERFICI
VERTICALE, predisponendole pronte per la posa guaina; 2)
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO VERTICALE mediante
fornitura e posa di una VERNICE DI IMPREGNAZIONE
BITUMINOSA A FREDDO, costituita da bitume di petrolio in
solventi idrocarburi. Questa vernice di impregnazione dovra
migliorare l'aderenza delle membrane e dei prodotti di
impermeabilizzazione a base di bitume su supporti porosi o
assorbenti. Caratteristiche tecniche della vernice: Massa volumica
0,90 kg/l; Residuo secco 55 %; Punto di infiammabilita Pensky
Martens 27 °C. Modalita di posa della vernice: su supporto pulito,
asciutto stendere una mano di materiale in ragione di 0,30 /m2,
secondo la rugosita del supporto, per mezzo di rullo o spatola da
asfaltatore. Le mancanze saranno riprese e gli accumuli in eccesso
scartati. Il lavoro sara interrotto in caso di pioggia. Le superfici da
trattare sono tutte le verticali e orizzontali sulle quali sara posta la
membrana impermeabile. Tempo di asciugatura: dalle 3 alle 24
ore (per permettere l'evaporazione dei solventi contenuti nella
vernice) in funzione delle condizioni climatiche e del supporto. 3)
IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE SUPERFICI VERTICALI
mediante fornitura e posa in opera, per rinvenimento a flamma, di
una membrana prefabbricata a base di bitume distillato modificato
con polimeri elasto-plastomerici di elevata qualita, additivata con
Preventol B2 che conferisce proprieta antiradice al compound,
dello SPESSORE di mm 4 ed armata con tessuto non tessuto di
poliestere ad alta stabilita dimensionale. Caratteristiche tecniche
della guaina: Spessore mm 4; Flessibilita a freddo - 10° C;
Resistenza a trazione L N/50 mm 400; Resistenza a trazione T N/
50 mm 300; Allungamento a rottura L/T 35/35%; Stabilita
dimensionale L/T +/- 0.3%; Resistenza all’urto mm 700; Stabilita
di forma a caldo C° >120. Modalita di posa in opera per saldatura
a fiamma: i rotoli sono allineati sul supporto sovrapponendoli di
10 cm prima di essere avvolti di nuovo. Svolgere la membrana
scaldando la sua faccia inferiore con bruciatore a gas propano
fintanto che assuma un aspetto lucido, a questo punto la
membrana sara pronta per essere fatta aderire al supporto. I
sormonti, di 10 cm in direzione longitudinale, devono sempre
essere saldati con cannello su tutta la loro larghezza e poi pressati.
Una piccola quantita di bitume deve uscire dal giunto di sormonto.
Il cordolo di bitume puo essere smussato con la punta della

190,00

190,00

10,50 1'995,00

A RIPORTARE

327'953,29

COMMITTENTE: Comune di Lumezzane
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327'953,29

13
S.L.06-01b
01/04/2015

14
S.L.06-02a
25/11/2018

15
S.L.06-01a
25/11/2018

cazzuola scaldata. 4) PROTEZIONE durante il REINTERRO. La
protezione meccanica dello strato di tenuta impermeabile sara
realizzata per mezzo di pannelli in polistirene espanso sinterizzato
(senza aggiunta di agenti espandenti esterni), ad alta densita, a
celle chiuse, ricavati da blocchi poi tagliati in lastre di spessore.
Dimensioni pannello cm 100x50. Spessore 30 mm. La posa in
opera dello strato termo-isolante al supporto avverra per
incollaggio con colla poliuretanica. Il tutto realizzato secondo le
indicazioni della D. L..

Cat 12 - Impermeabilizzazioni

Impermeabilizzazione di protezione del muro nord e ovest
dell'archivio, COMPRESI I RISVOLTI ORIZZONTALI SUL
SOLAIO ARCHIVIO E SULLA FONDAZIONE *(lung.=1,5+31+
7

Impermeabilizzazione di protezione della FONDAZIONE MURO
NORD e EST, COMPRESI i RISVOLTI VERTICALI per circa
60/70 cm *(lung.=40+10)

SOMMANO mq

Opere varie e di ripristino (Cat 15)

Realizzazione di opere provvisionali di PROTEZIONE dello
SCAVO, consistenti in: 1) stesura di TELO in TESSUTO NON
TESSUTO che impedisca l'erosione del terreno; 2) stesura di
TUBO DRENANTE corrugato in doppia parete PE (diam. 200
mm, lunghezza circa 35/40 ml) per la raccolta delle acque
meteoriche, con scarico diretto in ZONA SICURO. Il tutto
realizzato secondo le indicazioni della D. L..

Cat 15 - Opere varie e di ripristino

Drenaggio scavo muro a nord dell'archivio

SOMMANO a corpo

Sottofondi, massetti in cls. e isolanti (Cat 6)

MASSETTO DI SOTTOFONDO AL VESPAIO, realizzato in
cls. H 8 cm, in opera a q.li 2,5 di cemento R325, compreso la
rete elettrosaldata diam. 6 mm.maglia 20x20, da eseguirsi sopra
il piano di sbancamento (opportunamente regolarizzato) per
formazione piano di posa del cassero a perdere, sp. 8 cm. IL
MASSETTO DOVRA' ESSERE REGOLARE e LIVELLATO A
STAGGIA, pronto per la posa dei moduli del VESPAIO.

Cat 6 - Sottofondi, massetti in cls. e isolanti

Superficie TOTALE a monte del primo orizzontamento, mq 230

SOMMANO mq

FORMAZIONE VESPAIO AERATO CON SISTEMA
MODULARE A CASSERI A PERDERE, posato a secco su
sottofondo realizzato in CLS: ,sp. 8/10 cm (ESCLUSO DAL
PREZZ0), completo di cls di riempimento di classe C25/30 (R'cK
> 30 N/mmq) sino alla sommita del manufatto, sul quale verra poi
realizzato un secondo massetto in cls. con rete elettrosaldata
(ESCLUSO DAL PREZZO). ALTEZZA DEL MANUFATTO 25/
30 cm (cls, di riempimento 0,050 mc/mq). Compresa fornitura e
posa dei PEZZI SPECIALI "CUPOLINI", da posizionare
perimetralmente nel caso in cui non si possa inserire il modulo
intero, e la fornitura e posa eventuale di PROFILO ANGOLARE
in plastica, con sviluppo cm 35/40 atto ad evitare il debordo del
calcestruzzo durante il getto. Compreso formazione di
CONDOTTI DI AERAZIONE DEL VESPAIO, realizzati con
tubo in PVC diam. 110 mm, protetto con rete antitopo. I condotti
saranno posti posti ad interasse di circa 4 ml e posizionati
possibilmente su lati opposti. Sv. medio tubo circa 1,20/1,40 ml,

39,50

50,00

3,400

1,300

134,30

65,00

199,30

1,00

1,00

225,00

225,00

21,00 4'185,30

750,00 750,00

14,50 3'262,50

A RIPORTARE

336'151,09

COMMITTENTE: Comune di Lumezzane
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336'151,09

16
S.L.06-02b
07/07/2008

17
S.L.06-05a
04/06/2010

18
S.L.05-06
07/07/2008

19
S.L.04-01
07/07/2008

compreso curve. [POTIZZATI circa 13/14 FORI. Compreso
qualsiasi onere e fornitura necessari per realizzare 1'opera a regola
darte.

Cat 6 - Sottofondi, massetti in cls. e isolanti

Superficie TOTALE a monte del primo orizzontamento, mq 230

SOMMANO mq

MASSETTO IN CLS. posato sulla sommita del vespaio -
Realizzazione di massetto in cls. H 6 cm, in opera a q.li 2,5 di
cemento R325 da eseguirsi sopra il piano formato
dall'accostamento  dei moduli a cassero del vespaio,
precedentemente riempiti in cls.fino alla sommita. Compreso la
rete elettrosaldata diam. 6 mm.maglia 20x20. IL MASSETTO
DOVRA' ESSERE REGOLARE E LIVELLATO A STAGGIA,
pronto per la posa degli impianti. Il tutto realizzato secondo le
indicazioni della D. L..

Cat 6 - Sottofondi, massetti in cls. e isolanti

Superficie TOTALE massetto sul vespaio a monte del primo
orizzontamento, mq 230

SOMMANO mq

STRATO SEPARATORE e COIBENTAZIONE TERMICA
SOFFITTO ARCHIVIO SP. 5 cm (STRATO DI SEPARAZIONE
DALLA NUOVA SOLETTA SOPRASTANTE) - realizzazione di
coibentazione mediante fornitura e posa di ISOLANTE IN
POLISTIRENE ESTRUSO (XPS), reazione al fuoco Euroclasse
E, conforme alla norrma UNI EN 13164: resistenza a
compressione 500 kPa, conducibilita termica 0,034 W/m°K per
spessori minori di 60 mm e 0,036 W/m°K per spessori compresi
tra 50 e 120 mm. In opera compreso sfrido e tutto il necessario per
dare l'opera compiuta a regola d'arte.

Cat 6 - Sottofondi, massetti in cls. e isolanti

Superficie soletta ARCHIVIO, 183 mq (considerato 1,5 volte) *
(par.ug.=1,5*183)

SOMMANO mq

Impermeabilizzazioni (Cat 12)

GUAINA TAGLIAMURO - Fornitura e posa di guaina tagliamuro
in poliestere, larghezza 50 cm, posizionata a secco alla base del
muro di elevazione in blocchi di laterizio per separare la
sottostante muratura in c.a., con sovrapposizione dei sormonti di
8/10 cm. LUNGO IL MURO A MONTE LA GUAINA DOVRA'
ESSERE SCALDATA E RISVOLTATA IN VERTICALE PER
CIRCA 10/15 cm a PARZIALE PROTEZIONE DELLA
MURATURA VERTICALE.

Cat 12 - Impermeabilizzazioni

Muro lato a monte *(lung.=32+2,5+3,3+2.5)

Muro testata ovest *(lung.=5+5)

SOMMANO ml

Muratura in laterizio (Cat5)

MURO in POROTON P 800 25 cm x 30 cm (spessore) - H = 25
cm. Muratura portante in blocchi di laterizio porizzato, a fori
verticali, con percentuale di foratura @ = 45%, realizzata con
malta dosata a 300 kg di cemento R/325 mc, compresi gli
occorrenti ponteggi per qualsiasi altezza interna dei locali. € ogni
materiale e prestazione necessari per compiere il lavoro a regola
d'arte. 1 Blocchi in laterizio porizzato, POROTON P800, sono

274,50

40,30
10,00

225,00

225,00

225,00

225,00

274,50

274,50

40,30
10,00

50,30

31,00

11,00

11,50

3,00

6'975,00

2'475,00

3'156,75

150,90

A RIPORTARE

348908,74

COMMITTENTE: Comune di Lumezzane
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 34890874
elementi prevalentemente impiegabili per la realizzazione di
murature portanti, anche in zona sismica. Il prezzo comprende
anche la realizzazione del MASSETTO REGOLARIZZATORE in
cls. (sp. 4/5 cm) effettuato sulla sommita dei muri di veletta
perimetrali. Compreso formazione architravi per aperture di
dimensioni inferiori ai 2,00 m e contabilizzato deducendo i vuoti.
Cat 5 - Muratura in laterizio
Muro lato SUD - BAGNI E AULE *(lung.=3,65+2,8+3,2+3,2+
3,2+4.6) 20,65 0,300 3,400 21,06
Muro lato SUD - BAGNI piano primo 3,65 0,300 3,400 3,72
Muro lato SUD - VELETTA *(lung.=2,8+21,8) 24,60 0,300 1,350 9,96
Muri lato NORD - MENSA E INGRESSO (H 3,85 da sommita
fondazione) *(lung.=4,6+3,2+4,5+4,7+5,3) 22,30 0,300 3,850 25,76
Muro lato NORD - VELETTA 21,80 0,300 1,350 8,83
muro lato OVEST piano primo 12,80 0,300 3,400 13,06
Muro lato SUD - PALESTRA 2,00 3,30 0,300 5,200 10,30
Muro lato OVEST - PALESTRA, Hm 3,80 2,00 3,80 0,300 5,900 13,45
Muro lato NORD - PALESTRA 1,50 0,300 1,700 0,77
Muro lato NORD - PALESTRA 4,70 0,300 3,400 4,79
Muro lato NORD - PALESTRA 1,40 0,300 1,700 0,71
Muro lato EST - PALESTRA, Hm 6,20 *(lung.=9,6+5.,7) 15,30 0,300 6,200 28,46
Deduzione vuoti muro lato SUD 2,00 2.60 0,300 1,000 -1,56
Deduzione vuoti muro lato SUD 3,00 3,20 0,300 2,200 -6,34
Deduzione vuoti muro lato SUD 0,40 0,300 5,000 -0,60
Deduzione vuoti muro lato NORD 3,20 0,300 1,700 -1,63
Deduzione vuoti muro lato NORD 3,20 0,300 1,000 -0,96
Deduzione vuoti muro lato NORD 3,00 3,20 0,300 2,200 -6,34
Deduzione vuoti muro lato INTERNO - PALESTRA *(lung.=1,8+
1,6+1) 4,40 0,300 2,200 -2,90
Ampliamento SETTI PORTICO 4,00 0,30 0,300 3,150 1,13
3,30 0,300 3,150 3,12
Muro corridoio piano primo VECCHIA SCUOLA per formazione
locale tecnico 3,00 0,300 3,600 3,24
Deduzione porta 1,40 0,300 2,200 -0,92
Sommano positivi mc 148,36
Sommano negativi mc -21.25
SOMMANO mc 127,11 190,00 24°150,90
20 SOLO POSA FALSI TELAI per ESTERNI- Sola messa in opera
S.L.05-07a |di falsi telai in ferro o legno, per portefinestre, finestre e portoncini
25/112018 |di qualsiasi dimensione. Compresa qualsiasi lavorazione (rottura
della muratura, fori, sigillature con malta, ecc.) per realizzare
l'opera a regola d'arte.
Cat 5 - Muratura in laterizio
LATO SUD 7,00
LATO NORD 8,00
BLOCCO INGRESSO 4,00
SOMMANO cadauno 19,00 95,00 1'805,00
Lattonerie e rivestimenti/coperture in lamiera (Cat 11)
21 LINEA VITA da realizzare SULLA PALESTRA E BLOCCO
S.L.11-09 INGRESSO/VANO SCALA - Fornitura e posa Linea Vita,
16/07/2008 |soluzione in acciaio zincato, come da indicazioni della D. L.,
composta da: specifici ancoraggi da applicare sulla copertura in
lamiera e paletti zincati H.350 mm da applicare sulla copertura
piana; ancoraggi terminale inox; golfari in ferro zincato;
cartellonistica obbligatoria, viteria per terminali; security card;
installazione e certificazione. L’installazione comprende: posa
prodotti a regola d’arte con personale abilitato e certificato, viteria
per linstallazione, collaudo, relazione di collaudo, copertura
assicurativa prodotti, copertura assicurativa installazione. La
certificazione comprende: certificato di conformita dei prodotti,
certificato di corretta posa, programma di manutenzione, elaborato
A RIPORTARE 374'864,64

COMMITTENTE: Comune di Lumezzane
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374'864,64

22
S.L.07-01
27/11/2018

23
S.L.07-02
27/11/2018

grafico del progetto, security card. Compreso qualsiasi opera di
assistenza muraria. Per qulasiasi danno arrecato ai manufatti, sia
per imperizia che per cattiva esecuzione delle opere, sara
responsabile I'impresa appaltatrice. .

Cat 11 - Lattonerie e rivestimenti/coperture in lamiera
PALESTRA E BLOCCO SCALA

SOMMANO a corpo

Intonaci (Cat?7)

INTONACO CIVILE - Intonaco completo al civile per INTERNI
ed ESTERNI - SP. MEDIO 2,5 c¢m, eseguito su superfici verticali
e orizzontali tirato in piano a frattazzo fino, con obbligo di piani,
COMPRESI paraspigoli in lamiera e gli OCCORRENTI
PONTEGGI fino a m 3,50 di altezza dei locali, con RUSTICO in
MALTA BASTARDA e ARRICCIATURA in stabiltura di
CALCE. Steso su superficie muraria in laterizio o c.a.. Compresa
la fornitura e posa di RETE di rinforzo a maglie incrociate, da
posizionare in corrispondenza dei setti in c.a. annegati nella
muratura e per l'ampliamento dei pilastri al piano terra, per
impedire fessurazioni nell'intonaco.

Cat 7 - Intonaci

MURI PARAPETTO CORPO AULE/MENSA

MURI PARAPETTO CORPO AULE/MENSA

SETTI PIANO TERRA *(lung.=2*(1,5+0,3))

SETTI PIANO TERRA *(lung.=(1,2+1,2+0,3))

MURO PIANO TERRA adiacente alla scala *(lung.=(2*6)+,3)
MURO per VANO TECNICO CORRIDOIO VECCHIA
SCUOLA

Deduzione vuoti

Sommano positivi mq
Sommano negativi mq

SOMMANO mq

Tinteggiature, cappotto e cartongessi (Cat 13)

Fomitura e posa in opera di RIVESTIMENTO
TERMOISOLANTE ESTERNO A "CAPPOTTO" SP. 12 cm,
applicato su pareti VERTICALI E ORIZZONTALI con linearitra,
pendenza, perpendicolarita e planarita corrette. STRATIGRAFIA
costituito da: COLLANTE CEMENTIZIO - PANNELLO
ISOLANTE - PROFILO PARASPIGOLO - RASATURA E
CHIODATURA - RETE DI CONTENIMENTO - RASATURA
FINALE (ESCLUSA TINTEGGIATURA). 1) COLLANTE
CEMENTIZIO monocomponente in ragione di 5 kg/mq, applicato
a spatola dentata sull'intera superficie del pannello isolante; 2)
PANNELLI TERMOISOLANTI: fornitura e posa di PANNELLI
RIGIDI in EPS 100 GRIGIO (tipo isolconfort) lambda 0,031
fissati meccanicamente alla struttura sottostante con tasselli in
plastica in ragione di 3/6 al mq; 3) PARASPIGOLO: Fornitura e
posa di paraspigolo in plastica con rete preincollata, posizionato
sugli spigoli del fabbricato; 4) RASATURA: effettuata con malta
adesiva in ragione di 2 kg/mgq, tirata a spatola e atta a ricevere la
rete di armatura; 5) RETE DI ARMATURA: fornitura e posa di
rete di armatura in fibra di vetro apprettata con resine antialvcali
ad alta duttilita, posa a giunti sovrapposti di 10 cm e con le
seguenti caratteristiche: peso specifico 160 gr/mq - resistenza a
trazione in ordito 225.4 kg striscia da 5 cm - resistenza a trazione
in trama 179.2 kg striscia da 5 cm - allungamento 3/4 %; 6)
RASATURA  FINALE (ESCLUSA  TINTEGGIATURA):
effettuata con collante cementizio monocomponente in ragione di
4/5 kg/mq per la ricopertura integrale e la rifinitura dello strato
rasante a spatola. Il tutto in opera secondo il manuale Cortexa e la

2,00
2,00

21,40
2,00
3,60
2,70

12,30

3,00
1,30

1,350
1,350
3,150
3,150
3,150

3,700
2,150

1,00

1,00

57,78
2,70
56,70
8,51
38,75

22,20
-5.59

186,64
-5,59

181,05

3'500,00 37500,00

23,50 4'254,68

A RIPORTARE

382619,32

COMMITTENTE: Comune di Lumezzane
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382619,32

24
S.L.06-05b
04/06/2010

normativa ETAC 004. Nel prezzo ¢ compreso la fornitura e posa
del profilo per zoccolatura e profilo d'attacco, secondo le
indicazioni stabilite dalla D.L.. Criterio di misurazione vuoto per
pieno, detraendo solo le aperture con superficie superiore a 4 mq.
Le spallette di aperture superiori a 4 mq verranno conteggiate
sviluppando la loro superficie effettiva.

Cat 13 - Tinteggiature, cappotto e cartongessi

BLOCCO AULE/MENSA - lato sud mq 105, superficie al netto
delle aperture superiori ai 4 mq

BLOCCO AULE/MENSA - lato est

BLOCCO AULE/MENSA - lato nord mq 97, superficie al netto
delle aperture superiori ai 4 mq

BLOCCO AULE/MENSA - soffitto portico archivio superficie mq
88 (considerato 1,5 volte per spessore maggiorato) *(par.ug.=1,5%
88)

BLOCCO AULE/MENSA - contorni aperture *(lung.=(2*2,6)+2+
6%(2*3,2)H2*1,6))

BLOCCO INGRESSO/VANO SCALA- lato sud superficie mq 43
BLOCCO INGRESSO/VANO SCALA- lato ovest superficie mq
61

BLOCCO INGRESSO/VANO SCALA- lato nord superficie mq
42,5

BLOCCO INGRESSO/VANO SCALA- lato nord - atrio ingresso
BLOCCO INGRESSO/VANO SCALA- lato nord - soffitto atrio
BLOCCO INGRESSO/VANO SCALA- lato est superficie mq 96

SOMMANO mq

Impermeabilizzazioni (Cat 12)

IMPERMEABILIZZAZIONE E COIBENTAZIONE TERMICA
COPERTURE PIANE: CORPO AULE - MENSA E VANO
SCALA - SP. MEDIO 29 cm - Realizzazione di
impermeabilizzazione e coibentazione delle coperture piane
mediante fornitura e posa di PACCHETTO cosi costituito: 1)
CARATTERISTICHE E PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: 1l
cemento dovra avere minimo 2 settimane; dovra essere secco
all'aria, privo di polveri e di grassi. Ogni materiale senza coesione
come argille, lattice, depositi, ecc., dovra essere eliminato.
Eventuali asperita che interferiscano con la regolarita del supporto
(sia piano che verticale) dovranno essere regolarizzate mediante
apporto di malta cementizia. Fornitura e posa di una VERNICE DI
IMPREGNAZIONE BITUMINOSA A FREDDO, costituita da
bitume di petrolio in solventi idrocarburi. Questa vernice di
impregnazione ¢ concepita per migliorare l'aderenza delle
membrane e dei prodotti di impermeabilizzazione a base di bitume
su supporti porosi o assorbenti. Caratteristiche tecniche: Massa
volumica 0,90 kg/I; Residuo secco 55 % ; Punto di infiammabilita
Pensky Martens 27 °C. Modalita di posa: su un supporto pulito,
asciutto e compatibile stendere una mano di materiale in ragione
di 0,30 I/m2, secondo la rugosita del supporto, per mezzo di
pistola airless, rullo o spatola da asfaltatore. Le mancanze saranno
riprese e gli accumuli in eccesso scartati. I lavoro sara interrotto
in caso di pioggia. Le superfici da trattare sono tutte le superfici
orizzontali, inclinate e verticali sulle quali saranno posti lo strato di
barriera vapore e del manto impermeabile. Tempo di asciugatura:
dalle 3 alle 24 ore (per permettere l'evaporazione dei solventi
contenuti nella vernice) in funzione delle condizioni climatiche e
del supporto. 2) REALIZZAZIONE DI BARRIERA AL
VAPORE: fornitura e posa in opera di membrana, spessore 3 mm,
utilizzata come barriera al vapore di classe E4, ottenuta dal
rivestimento sulle due facce di un foglio d'alluminio mediante una
mescola di bitume e di polimeri plastomeri, poliolefine atattiche
termoplastiche nobili. Caratteristiche tecniche: Armatura di
alluminio; Grammatura dell'armatura 250 g/m2 (+ 10 %); Tenuta
al caldo 140°C; Resistenza a trazione longitudinale: 350 N/5 cm;
trasversale: 350 N/5 cm; Flessibilita a freddo -5 °C ; Resistenza
alla diffusione di vapore m > 200.000. Modalita di posa: saldatura

132,00

2,00

48,80

2,50
2,50

0,360

3,000

5,700

7,100

105,00
15,96

97,00

132,00

17,57
43,00

61,00
42,50
35,50

7,50
96,00

653,03

50,00 32'651,50

A RIPORTARE

415'270,82

COMMITTENTE: Comune di Lumezzane
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a fiamma. I rotoli sono allineati sul supporto sovrapponendoli di
10 cm prima di essere avvolti di nuovo. Svolgere la membrana
scaldando a fiamma la sua faccia inferiore per rinvenirla, fare
aderire la membrana al supporto. I sormonti devono sempre essere
saldati col cannello su tutta la loro larghezza di 10 cm, i bordi
saranno poi pressati con un rullo di +10 kg. Il bitume che fuoriesce
puo essere smussato con la punta della cazzuola scaldata. 1
verticali della barriera al vapore sono 31,5 x lo spessore
dell'isolante e  saldati perfettamente al supporto. 3)
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO, costituito da:
3.1) Strato termo-isolante in pannelli di polistirene espanso (EPS)
pendenziato. L'isolamento termico sara realizzato per mezzo di
pannelli in polistirene espanso sinterizzato (senza aggiunta di
agenti espandenti esterni), ad alta densita, a celle chiuse, ricavati
da blocchi poi sagomati con profilo trapezoidale, formando un
PIANO INCLINATO per il deflusso delle acque meteoriche.
L'andamento sara variabile e progressivo secondo la pendenza di
progetto. Lo spessore medio verra valutato e dimensionato,
secondo l'utilizzo del sistema, come parte integrante del pacchetto
termico. Dimensioni pannello cm 100x100. Resistenza a
compressione 150 kPa. Spessore medio 11,5 cm. I pannelli
seguiranno uno schema di posa in quinconce con il lato piu lungo
parallelo alla linea di gronda e trasversale alla linea di pendenza; i
pannelli non dovranno mai essere disposti a incrocio.
L’ancoraggio dello strato termo-isolante al supporto avverra per
incollaggio con colla poliuretanica. 3.2) Strato termo-isolante in
pannelli di stiferite con v/v bitumato (PIR). L'isolamento termico
sara realizzato per mezzo di pannelli sandwich in schiuma polyiso,
espansa senza l'impiego di CFC o HCFC, rivestiti sulla faccia
superiore con velo di vetro bitumato e quella inferiore con fibra
minerale saturata. Dimensioni pannello cm 120x60. Resistenza a
compressione 150 kPa. Spessore 16,0 cm. I pannelli seguiranno
uno schema di posa in quinconce con il lato piu lungo parallelo
alla linea di gronda e trasversale alla linea di pendenza; i pannelli
non dovranno mai essere disposti a incrocio. L’ancoraggio dello
strato termo-isolante al supporto avverra per incollaggio con colla
poliuretanica. 4) REALIZZAZIONE DI
IMPERMEABILIZZAZIONE, costituita da: 4.1 strato di prima
impermeabilizzazione, settorizzazione e vincolo della membrana
con adesivo bituminoso a freddo. Fornitura e posa di uno strato
adesivo bituminoso a freddo ecocompatibile, costituito da una
soluzione omogenea stabile di bitume, polimeri, cariche minerali e
componenti non nocivi, destinato all'aderenza totale di membrane
bituminose. Non contiene composti organici volatili (VOC). Il
prodotto costituisce uno strato impermeabile supplementare tra il
supporto ¢ la membrana impermeabile. Restando elastico nel
tempo, asseconda i piccoli movimenti di assestamento
dell’edificio e della membrana impermeabile sovrastante. Il
prodotto dispone di agrément tecnico ATG 2919 dellUBAtc
(Belgio). La metodologia applicativa dovra essere contemplata nel
certificato  Agrément Europeo del collante. Caratteristiche
tecniche: Massa volumica 1,15 kg/l; Punto di infiammabilita
Pensky Martens > 200°C. Posato in opera su un supporto pulito e
asciutto, in ragione di c.ca 1 kg/m2 per mezzo di racla dentellata
speciale o spraygun. 4.2 strato di tenuta impermeabile Fire
Resistant e U.V. Resistant. Fornitura e posa di membrana
impermeabilizzante, spessore 4 mm, prodotta con una mescola di
bitume, poliolefine atattiche termoplastiche nobili (TPO) e additivi
ignifughi halogen free rispettosi dell’ambiente. La guaina dovra
essere provvista di due armature divise composte da tessuto non
tessuto di poliestere (150 g/m2) e da velo di vetro (55 g/m2)
posizionate sulla parte superiore della sezione della membrana,
conferendole la resistenza ai raggi UV. La membrana dispone di
agrément tecnico ATG 1502 dellUBAtc valido fino al 2-11-2021.
La metodologia applicativa dovra essere contemplata nel
certificato Agrément Europeo della membrana. La durata minima
di oltre 25 anni deve essere certificata con rapporto di longevita
ICITE. 1l sistema di gestione della produzione e del controllo della
membrana ¢ certificato ISO 9001, ISO 14001 ed EMAS.
Caratteristiche ecologiche: prodotto riciclabile al 100%. Il sistema

A RIPORTARE

IMPORTI
unitario TOTALE
415'270,82
415'270,82

COMMITTENTE: Comune di Lumezzane
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impermeabile sara corredato di certificato di garanzia assicurativa
postuma (prodotti + posa), rilasciato dala produttore, per la durata
di anni 10 + 5. Il rilascio della garanzia ¢ subordinato al collaudo
del cantiere da parte del produttore. Caratteristiche tecniche:
Spessore EN 1849-1 4 mm; Stabilita di forma a caldo EN 1110 >
150°C ; Flessibilita alla produzione EN 1109 -20°C; Reazione al
fuoco EN 13501-1 Classe E; Resistenza a trazione EN 12311-1 L:
700 N/5 cm; T: 650 N/5 cm; Allungamento a rottura EN 12311-1
L: 45 %; T: 45 %; Ritiro sui sormonti Test BDA 022 0 mm;
Stabilita dimensionale EN 1107-1 < 0,2%:; Resistenza alla
lacerazione EN 12310-1 > 150 N; Resistenza all’urto EN 12691 >
1250 mm; Resistenza al punzonamento statico EN 12730 > 20 Kg
(Metodo - A); Resistenza al fuoco esterno EN 13501-5 (ENV
1187-1) B roof (t1), B roof (t2), B roof (t3); Posa in opera per
incollaggio a freddo: i rotoli sono allineati sul supporto e
sovrapposti di 10 cm prima di essere ripiegati. Riposizionare la
membrana sulla colla recentemente applicata sul supporto. I
sormonti, di 10 cm in direzione longitudinale e 15 cm in direzione
trasversale, devono sempre essere saldati con cannello su tutta la
loro larghezza e poi pressati con un rullo di = 15 kg. Una piccola
quantita di bitume deve uscire dal giunto di sormonto. Il cordolo di
bitume puo essere smussato con la punta della cazzuola scaldata.
4.3 Risvolti verticali. I risvolti verticali sono realizzati in aderenza
totale mediante  saldatura a  fiamma; sono  distinti
dall’impermeabilizzazione orizzontale alla quale si collegano con
un raddoppio della membrana, di larghezza 10 cm, saldato a
flamma. Le strisce sono applicate in larghezza massima
corrispondente alla larghezza dei rotoli con un sormonto di 10 cm.
I verticali devono superare di almeno 15 cm in altezza il livello
finito della copertura che ¢ determinata dalla quota
dell'impermeabilizzazione. Nel caso di giardini pensili (sia
estensivi che intensivi), l'altezza dei verticali supera di 12 cm
minimo la quota del terreno. Nel caso di pavimenti incollati su
massetto, pavimenti industriali, asfalti e protezioni pesanti fisse in
genere, l'altezza dei verticali supera di 10 cm minimo la quota del
pavimento finito. Nel caso di pavimenti galleggianti (a giunto
aperto), autobloccanti, ghiaia e protezioni pesanti mobili in genere,
l'altezza dei verticali supera di 10 cm minimo la quota del
pavimento finito. L'esecuzione dei verticali DEVE sempre essere
completata con idoneo elemento (profilo sagomato metallico o di
altro materiale) atto al fissaggio e sigillatura dei risvolti verticali
dell'elemento di tenuta. 4.4 bocchettone in acciaio inossidabile per
scarico acque meteoriche. Fornitura e posa di bocchettoni di
scarico acque pluviali, realizzati in acciaio inossidabile con
fazzoletto in membrana integrato. L’elemento ¢ posto in opera a
diretto contatto con il supporto senza la necessita di materiali
aggiuntivi. Tramite la particolare flangia puo essere fissato al
supporto sia a fiamma sia con fissaggio meccanico. Caratteristiche
tecniche della membrana: Spessore 4 mm; Dimensioni del
fazzoletto 500x500 mm; Tenuta al caldo 140°C; Flessibilita a
freddo -20°C; Resistenza a trazione L: 700 N/5 cm; T: 650 N/5
cm; Allungamento a rottura L: 45 %; T: 45 %; Stabilita
dimensionale 0,1%. Caratteristiche tecniche del corpo in acciaio:
Lunghezza 250 mm; Diametro @75 / @90 / @110 mm; 6.4.1 Posa
in opera su isolante o superficie infiammabile; Introdurre il
bocchettone; fissarlo meccanicamente attraverso gli appositi fori
negli angoli della flangia, usando un sistema vite + placchetta di
altezza e tipologia idonei al supporto. Usare minimo 4 fissaggi
meccanici per bocchettone. Posare, per rinvenimento a fiamma, un
ulteriore fazzoletto in membrana di cca 1 mq sopra al
bocchettone. Una piccola quantita di bitume dovra uscire dai lati.
Il cordolo di bitume puo essere smussato con la punta della
cazzuola scaldata. La membrana raffreddata verra tagliata sul
perimetro interno dello scarico del bocchettone. Posare ad incastro
un parafoglie adeguato. Per evitare ogni ristagno d'acqua attorno al
bocchettone praticare nell'isolante un ribassamento di spessore
sufficiente a porre il bocchettone ad una quota inferiore rispetto al
livello dell'impermeabilizzazione. 5) STRATO DI PROTEZIONE
- 5.1 Strato di separazione e protezione. Fornitura e posa di uno
strato di separazione e protezione composto da un tessuto non-

A RIPORTARE

IMPORTI
unitario TOTALE
415'270,82
415'270,82

COMMITTENTE: Comune di Lumezzane
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415'270,82

25
S.L.12-01
27/11/2018

26
S.L.12-01b
27/11/2018

27
S.L.12-04b
29/11/2018

28
S.L.12-04¢
29/11/2018

tessuto di polipropilene o di poliestere di minimo 300 g/m2,
posato per essere pronto a ricevere lo strato di finitura (ESCLUSO
DAL PREZZO) realizzato in GHIAIETTO LAVATO o con
PAVIMENTO GALLEGGIANTE in QUADROTTI DI
CEMENTO. In opera compreso REALIZZAZIONE dei
BOCCHETTONI di scarico acque meteoriche, dei RISVOLTI
VERTICALI, PARAFOGLIE, PEZZI SPECIALI SFRIDI e tutto
il necessario per dare l'opera compiuta a regola d'arte.

Cat 12 - Impermeabilizzazioni

Totale Superficie AULE E MENSA, compresi RISVOLTI
VERTICALI mq 367

Totale Superficie BLOCCO SCALA E INGRESSO, compresi
RISVOLTI VERTICALI mq 95

SOMMANO mq

Lattonerie e rivestimenti/coperture in lamiera (Cat 11)

PLUVIALI SEZ. CIRCOLARE 100 mm - fornitura e posa di
pluviali diametro 100 in ALLUMINIO preverniciato colore RAL
da campionare a scelta della D.L., compresi di collari di fissaggio,
curve e qualsiasi onere e lavorazione per dare l'opera realizzata a
regola d'arte

Cat 11 - Lattonerie e rivestimenti/coperture in lamiera

BLOCCO AULE/MENSA

BLOCCO AULE/MENSA

BLOCCO INGRESSO/VANO SCALA *(H/peso=11,6+7,8)

SOMMANO ml

CASSETTA DI RACCOLTA di RACCORDO tra
BOCCHETTONE e PLUVIALE A SEZ. RETTANGOLARE,
SEMICIRCOLARE O CIRCOLARE - fornitura e posa di
CASSETTA DI RACCOLTA a sezione rettangolare, semicircolare
o circolare, in ALLUMINIO preverniciato colore RAL da
campionare a scelta della D.L., compreso di elementi di fissaggio
e qualsiasi onere e lavorazione per dare l'opera realizzata a regola
darte

Cat 11 - Lattonerie e rivestimenti/coperture in lamiera

TOTALE

SOMMANO cadauno

MANTELLETTO COPRIMURO SV. 80 cm - Fornitura e posa di
MANTELLETTO COPRIMUROI in lastra di ALLUMINIO
PREVERNICIATO sp. 1 mm, colore RAL da campionare a scelta
della D.L., chiodato con rivetti in alluminio, compreso qualsiasi
onere ¢ lavorazione per dare l'opera realizzata a regola d'arte.
SVILUPPO 80 cm. Particolare cura dovra essere posta nel
fissaggio del mantelletto sulla muratura al fine di impedire
infiltrazioni d'acqua.

Cat 11 - Lattonerie e rivestimenti/coperture in lamiera

BLOCCO INGRESSO/VANO SCALA *(lung.=7,8+10+1+4,6+
1+15)

SOMMANO ml

MANTELLETTO COPRIMURO SV. 90 ¢cm - Fornitura e posa di
MANTELLETTO COPRIMUROI in lastra di ALLUMINIO
PREVERNICIATO sp. 1 mm, colore RAL da campionare a scelta
della D.L., chiodato con rivetti in alluminio, compreso qualsiasi
onere e lavorazione per dare l'opera realizzata a regola d'arte.
SVILUPPO 90 cm. Particolare cura dovra essere posta nel
fissaggio del mantelletto sulla muratura al fine di impedire
infiltrazioni d'acqua.

2,00
2,00

39,40

7,800
4,000
19,400

367,00
95,00

462,00

15,60
8,00
19,40

43,00

6,00

6,00

39,40

39,40

120,00

14,05

25,00

40,00

55'440,00

604,15

150,00

1'576,00

A RIPORTARE

473'040,97

COMMITTENTE: Comune di Lumezzane
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473'040,97

29
S.L.12-04a
27/11/2018

30
S.L.12-04d
27/11/2018

31
S.L.12-04e
27/11/2018

32
S.L.06-05¢
25/11/2018

33
S.L.06-05¢
27/11/2018

Cat 11 - Lattonerie e rivestimenti/coperture in lamiera
BLOCCO AULE/MENSA *(lung.=2*31,35+2)

SOMMANO ml

SCOSSALINA/CONVERSA SV. 80 cm - Fornitura e posa di
scossaline e converse per compluvi in lastra di ALLUMINIO
PREVERNICIATO sp. 1 mm, colore RAL da campionare a scelta
della D.L., chiodata con rivetti in alluminio, compreso qualsiasi
onere ¢ lavorazione per dare l'opera realizzata a regola d'arte.
SVILUPPO 80 cm.

Cat 11 - Lattonerie e rivestimenti/coperture in lamiera
SCOSSALINA raccordo vecchia scuola/blocco ingresso-vano
scala

SOMMANO ml

SCOSSALINA/CANALE SV. 100 cm - Fornitura e posa di
scossaline e converse per compluvi in lastra di ALLUMINIO
PREVERNICIATO sp. 1 mm, colore RAL da campionare a scelta
della D.L., chiodata con rivetti in alluminio, compreso qualsiasi
onere ¢ lavorazione per dare l'opera realizzata a regola d'arte.
SVILUPPO 100 cm.

Cat 11 - Lattonerie e rivestimenti/coperture in lamiera
SCOSSALINA raccordo vecchia scuola/blocco ingresso-vano
scala

SOMMANO ml

BANDA DEL SOLE CANALE SV. 12 c¢m - Fornitura e posa
profilo di fissaggio a parete "BANDA DEL SOLE" in
ALLUMINIO PREVERNICIATO sp. 1 mm, colore RAL da
campionare a scelta della D.L., posta in corrispondenza della
sommita del risvolto verticale del sistema impermeabile.

In opera chiodata con rivetti in alluminio, compreso qualsiasi
onere ¢ lavorazione per dare l'opera realizzata a regola d'arte.
SVILUPPO 12 cm. Particolare cura dovra essere posta nel
fissaggio della scossalina sulla muratura, sia per evitare qualsiasi
danneggiamneto della guaina che per impedire infiltrazioni
d'acqua.

Cat 11 - Lattonerie e rivestimenti/coperture in lamiera

Copertura blocco AULE/MENSA *(lung.=2,00%¥21,3+16,7)

SOMMANO ml

Opere varie e di ripristino (Cat 15)

Fornitura e posa di GHIAIETTO LAVATO diam 2/3 cm per
realizzazione dello STRATO DI FINITURA al di sopra delle
coperture piane impermeabilizzate con guaina bituminosa. In
opera compreso stesura e tutto il necessario per dare l'opera
compiuta a regola d'arte. Sp. medio 10 cm.

Cat 15 - Opere varie e di ripristino

Copertura BLOCCO SCALA E INGRESSO, mq 91

Copertura AULE E MENSA, mq 358

SOMMANO mc

Sottofondi, massetti in cls. e isolanti (Cat 6)

Realizzazione PACCHETTO COIBENTATO e VENTILATO
MURI PALESTRA SP. 18/19 cm - eseguito PRONTO per
RICEVERE il RIVESTIMENTO IN LAMIERA (ESCLUSA DAL

91,00
358,00

64,70

4,50

5,00

59,30

0,070
0,070

64,70

64,70

4,50

4,50

5,00

5,00

59,30

59,30

6,37
25,06

31.43

44,00

39,00

48,00

11,00

60,00

2'846,80

175,50

240,00

652,30

1'885,80

A RIPORTARE

478'841,37

COMMITTENTE: Comune di Lumezzane
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478'841,37

34
S.L.06-05¢l
27/11/2018

PREZZO) - pacchetto costuituito da: 1. fornitura e posa di
DOPPIO STRATO DI LISTONI IN LEGNO (dim. 6 x 8 cm)
piallati e posti orogonalmente tra loro, ad interasse variabile.
Applicati direttamente sulla muratura in Poroton o c. a., il primo
strato realizzato con listoni orizzontali ad interasse circa 80 cm, il
secondo con listoni verticali ad interasse circa 45/50 cm.
Compresa la ferramenta necessaria (viti, chiodi, squadrette, ecc..),
il trattamento antitarlo realizzato con prodotti specifici, il tiro al
piano di lavoro e tutto il necessario per realizzare l'opera a regola
darte. 2. STRATO DI COIBENTAZIONE (sp. 12 c¢m) realizzato
mediante fornitura e posa di ISOLANTE IN POLISTIRENE
ESPANSO SINTERIZZATO (EPS), reazione al fuoco Euroclasse
E, conforme alla norrma UNI EN 13163: resistenza a
compressione 100 kPa, conducibilita termica 0,036 W/m°K. Lo
strato di coibentazione sara realizzato con due strati di pannelli
disposti tra un listone e laltro. Il primo strato realizzato con
pannelli di sp. 8 cm, il secondo con pannelli di sp. 4 cm. In opera
compreso sfrido e tutto il necessario per dare l'opera compiuta a
regola d'arte; 3. PIANO IN ASSITO realizzato con tavole in abete
sp. 25 mm battentate e piallate sul lato a vista, compreso lo sfrido
necessario alla fornitura, la ferramenta necessaria (viti, chiodi,
ecc..), il trattamento antitarlo realizzato con prodotti specifici, il
tiro al piano di lavoro e tutto il necessario per realizzare l'opera a
regola d'arte; 5. fornitura e posa di telo con funzione di STRATO
SEPARATORE IN TESSUTO TRASPIRANTE
IMPERMEABILE (tipo RIWEGA), compreso di tutto il
necessario per posare il telo a regola d'arte (risvolti e sormonti,
bandelle e nastri adesivi specifici per il fissaggio, ecc.)..

Cat 6 - Sottofondi, massetti in cls. e isolanti

MURO SUD, Sup. mq 78

MURO OVEST, Sup. mq 114

MURO NORD, Sup. mq 39

SOMMANO mq

Realizzazione PACCHETTO COIBENTATO e VENTILATO
COPERTURA PALESTRA SP. 26/27 c¢cm - eseguito PRONTO
per RICEVERE la COPERTURA IN LAMIERA (ESCLUSA
DAL PREZZO) - pacchetto costuituito da: 1. fornitura e posa di
telo con funzione di FRENO VAPORE coeff. SD > 2 (tipo
RIWEGA), compreso di tutto il necessario per posare il telo a
regola d'arte (risvolti e sormonti, bandelle e nastri adesivi specifici
per il fissaggio, ecc.); 2. TRIPLO STRATO DI LISTONI IN
LEGNO (dim. 6 x 8 cm) piallati e posti orogonalmente tra loro, ad
interasse variabile. Il primo e secondo strato realizzato con listoni
ad interasse circa 80 cm, il terzo con listoni ad interasse circa 45/
50 cm. Compresa la ferramenta necessaria (viti, chiodi,
squadrette, ecc..), il trattamento antitarlo realizzato con prodotti
specifici, il tiro al piano di lavoro e tutto il necessario per
realizzare l'opera a regola d'arte. 3. STRATO DI
COIBENTAZIONE (sp. 20 cm) realizzato mediante fornitura e
posa di ISOLANTE IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO (EPS), reazione al fuoco Euroclasse E,
conforme alla norrma UNI EN 13163: resistenza a compressione
100 kPa, conducibilita termica 0,036 W/m°K. Lo strato di
coibentazione sara realizzato con tre strati di pannelli disposti tra
un listone e l'altro. Il primo e secondo strato realizzato con pannelli
di sp. 8 cm, il terzo con pannelli di sp. 4 cm. In opera compreso
sfrido e tutto il necessario per dare l'opera compiuta a regola d'arte;
4. PIANO IN ASSITO realizzato con tavole in abete sp. 25 mm
(finito 21 mm) battentate e piallate sul lato a vista, compreso lo
sfrido necessario alla fornitura, la ferramenta necessaria (viti,
chiodi, ecc..), il trattamento antitarlo realizzato con prodotti
specifici, il tiro al piano di lavoro e tutto il necessario per
realizzare l'opera a regola d'arte; 5. fornitura e posa di telo con
funzione di STRATO SEPARATORE IN TESSUTO
TRASPIRANTE IMPERMEABILE, compreso di tutto il
necessario per posare il telo a regola d'arte (risvolti e sormonti,
bandelle e nastri adesivi specifici per il fissaggio, ecc.).

78,00
114,00
39,00

231,00

57,00 13'167,00

A RIPORTARE

492'008,37

COMMITTENTE: Comune di Lumezzane




pag. 17

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

492'008,37

35
S.L.12-08b
27/11/2018

36

Cat 6 - Sottofondi, massetti in cls. e isolanti
COPERTURA

SOMMANO mq

Lattonerie e rivestimenti/coperture in lamiera (Cat 11)

REALIZZAZIONE DI MANTO DI COPERTURA (pendenza 13
%) mediante fornitura e posa di LAMIERA DI ALLUMINIO IN
AGGRAFFATURA DOPPIA PER TETTI INCLINATI FINO A
30° (tipo PREFALZ - PREFA o similari) applicata su piano
continuo in legno ancorato ad una sottostruttura in triplo strato di
listoni di legno (computata a parte). Il pacchetto di copertura dovra
essere ventilato. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:
Dimensioni delle lastre: 0,70 x 500 mm (distanza di agraffatura
interasse 430 mm); 0,70 x 1000 mm (nastro di complemento);
Materiale: alluminio preverniciato spessore 0,7mm; Verniciatura:
doppio strato di verniciatura poliammidica poliuretanica di alta
qualita in Coil Coating, in conformita alle regole del’ECCA
(European Coil Coating Association); Dimensioni standard (per
larghezza nastro 500 mm). I nastri, le lamiere e le lamiere
perforate di alluminio grezzi con uno spessore di 0,7 mm, sono
fabbricati in lamiere e nastri nella lega EN AW 1050 (AL99,5)
conformemente a EN 573-3 in "H24". I nastri denominati
“prefalz” con vernice di qualita P.10 oppure PP99 (poliammidica/
poliuretanica) sono lamiere e nastri prodotti dalla lega EN AW
3005 (AIMn1Mg0.5) in conformita alla norma EN 573-3 in
qualita d’aggraffatura “H41” in conformita alla norma EN 1396.
La lega AIMn1Mg0.5 ai sensi della norma EN 573-3 con numero
di registrazione internazionale EN AW 3005 e numero di
materiale 3.0525 specifica che gli elementi componenti la lega
garantiscano specifiche caratteristiche meccaniche. Inoltre le
caratteristiche meccaniche secondo la norma EN 1396 sono
definite come segue: Resistenza alla trazione: RM 130 - 180 N/
mm?; Limite di stiramento: Rp 0,2 > 80 N/mm? Allungamento a
rottura: A50 > 6%. IL RACCORDO con la GRONDAIA e il
COLMO si utilizzeranno specificii nastri di lattoneria
pressopiegati.: GRONDALINA DI PARTENZA, SCOSSALINA,
RIVESTIMENTO PERIMETRALE SOMMITA' PARETE,
LAMIERA FORATA di protezione della camera di ventilazione,
COPRICOLMO. 1 PROFILI DI LATTONERIA PERIMETRALI
E DI PARTENZA, DI COPRICOLMO E QUALSIASI ALTRO
PEZZO SPECIALE (a meno del CANALE INCASSATO e della
LINEA VITA) SONO COMPRESI NEL PREZZO. Inoltre nel
prezzo sono compresi: la realizzazione della GRONDAIA DI
SICUREZZA IN EPDM e la fornitura e posa di STAFFA
PARANEVE A DOPPIO TUBO CON ROMPIGHIACCIO (il n:
delle staffe verra definito in fase di realizzazione). Compreso il
tiro in quota (eventualmente anche mediante autogru), la posa in
opera, il trasporto e tutto il necessario per dare I'opera compiuta a
regola d'arte. L'opera si intende compresa di pezzi speciali,
eventuali guarnizioni, listelli di chiusura, inferiori e superiori, e
qualsiasi altro elemento necessario per la corretta messa in opera.
Converse e/o angolari a contatto con la lamiera del rivestimento,
dovranno essere eseguite solamente ricavandole dai medesimi
nastri adatti alla lattoneria. Solo in questo modo si potra garantire
nel tempo la stessa colorazione dei diversi elementi di
rivestimento. LA POSA DEL PRODOTTO DOVRA' AVVENIRE
ESCLUSIVAMENTE AVVALENDOSI DI AZIENDE E
POSATORI SPECIALIZZATI. COLORE LAMIERA DA
CAMPIONARE CONLAD. L..

Cat 11 - Lattonerie e rivestimenti/coperture in lamiera
SUPERFICIE TOT. COPERTURA, 198 mq

SOMMANO mq

REALIZZAZIONE DI RIVESTIMENTO DI FACCIATA

9,00

11,000

198,00

198,00

198,00

198,00

87,50 17325,00

69,00 13'662,00

A RIPORTARE

522'995,37

COMMITTENTE: Comune di Lumezzane
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S.L.12-08
27/11/2018

37
S.L.12-08a
27/11/2018

mediante fornitura e posa di LAMIERA DI ALLUMINIO IN
AGGRAFFATURA ANGOLARE PER FACCIATE (tipo
PREFALZ - PREFA o similari) applicata su piano continuo in
legno ancorato ad una sottostruttura in doppi listoni di legno
(computata a parte). Il pacchetto di rivestimento formera una
parete ventilata. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:
Dimensioni delle lastre: 0,70 x 500 mm (distanza di agraffatura
interasse 430 mm); 0,70 x 1000 mm (nastro di complemento);
Materiale: alluminio preverniciato spessore 0,7mm; Verniciatura:
doppio strato di verniciatura poliammidica poliuretanica di alta
qualita in Coil Coating, in conformita alle regole del’ECCA
(European Coil Coating Association); Dimensioni standard (per
larghezza nastro 500 mm). I nastri, le lamiere e le lamiere
perforate di alluminio grezzi con uno spessore di 0,7 mm, sono
fabbricati in lamiere e nastri nella lega EN AW 1050 (AL99,5)
conformemente a EN 573-3 in "H24". 1 nastri denominati
“prefalz” con vernice di qualita P.10 oppure PP99 (poliammidica/
poliuretanica) sono lamiere e nastri prodotti dalla lega EN AW
3005 (AIMnlMg0.5) in conformita alla norma EN 573-3 in
qualita d’aggraffatura “H41” in conformita alla norma EN 1396.
La lega AIMn1Mg0.5 ai sensi della norma EN 573-3 con numero
di registrazione internazionale EN AW 3005 e numero di
materiale 3.0525 specifica che gli elementi componenti la lega
garantiscano specifiche caratteristiche meccaniche. Inoltre le
caratteristiche meccaniche secondo la norma EN 1396 sono
definite come segue: Resistenza alla trazione: RM 130 - 180 N/
mm?; Limite di stiramento: Rp 0,2 > 80 N/mm? Allungamento a
rottura: AS0 > 6%. RACCORDO AL PIEDE (ZOCCOLO) E
ALLA TESTA: per la chiusura inferiore e superiore si
utilizzeranno specificii nastri di lattoneria pressopiegati (profilo di
innesto, di chiusura inferiore, grondalina, copertina) e lamiera
forata di protezione della camera di ventilazione. I PROFILI
PERIMETRALI E DI PARTENZA, I COLMI E QUALSIASI
ALTRO PEZZO SPECIALE (a meno degli IMBOTTI delle
APERTURE e del CANALE INCASSATO) SONO COMPRESI
NEL PREZZO. Inoltre nel prezzo ¢ compreso il tiro in quota
(eventualmente anche mediante autogru), la posa in opera, il
trasporto e tutto il necessario per dare l'opera compiuta a regola
d'arte. L'opera si intende compresa di pezzi speciali, eventuali
guarnizioni, listelli di chiusura, inferiori e superiori, e qualsiasi
altro pezzo speciale necessario per la corretta messa in opera.
EVENTUALI converse e/o angolari a contatto con la lamiera del
rivestimento, dovranno essere eseguite solamente ricavandole dai
medesimi nastri adatti alla lattoneria. Solo in questo modo si potra
garantire nel tempo la stessa colorazione dei diversi elementi di
rivestimento. LA POSA DEL PRODOTTO DOVRA' AVVENIRE
ESCLUSIVAMENTE AVVALENDOSI DI AZIENDE E
POSATORI SPECIALIZZATI. COLORE LAMIERA DA
CAMPIONARE CON LA D. L..

Cat 11 - Lattonerie e rivestimenti/coperture in lamiera
SUPERFICIE TOT. RIVESTIMENTO, 231 mq

SOMMANO mq

REALIZZAZIONE DI IMBOTTI PER PORTE E FINESTRE
CONTENUTE NEL RIVESTIMENTO DI FACCIATA IN
ALLUMINIO. Da eseguire mediante fornitura e posa di
LAMIERA DI ALLUMINIO (tipo PREFALZ - PREFA o similari)
con caratteristiche identiche a quella utilizzata per il rivestimento
della facciata. Materiale: alluminio preverniciato spessore 0,7mm;
Verniciatura: doppio strato di verniciatura poliammidica
poliuretanica di alta qualita in Coil Coating, in conformita alle
regole del’ECCA (European Coil Coating Association);
Dimensioni standard (per larghezza nastro 500 mm). I nastri, le
lamiere e le lamiere perforate di alluminio grezzi con uno spessore
di 0,7 mm, sono fabbricati in lamiere e nastri nella lega EN AW
1050 (AL99,5) conformemente a EN 573-3 in "H24". I nastri
denominati “prefalz” con vernice di qualita P.10 oppure PP99
(poliammidica/poliuretanica) sono lamiere e nastri prodotti dalla

231,00

231,00

A RIPORTARE

IMPORTI
unitario TOTALE
522'995,37
85,00 19°635,00
542°630,37

COMMITTENTE: Comune di Lumezzane
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542'630,37

38
S.L.12-08¢c
27/11/2018

lega EN AW 3005 (AIMn1Mg0.5) in conformita alla norma EN
573-3 in qualita d’aggraffatura “H41” in conformita alla norma
EN 1396. La lega AIMn1Mg0.5 ai sensi della norma EN 573-3
con numero di registrazione internazionale EN AW 3005 e
numero di materiale 3.0525 specifica che gli elementi componenti
la lega garantiscano specifiche caratteristiche meccaniche. Inoltre
le caratteristiche meccaniche secondo la norma EN 1396 sono
definite come segue: Resistenza alla trazione: RM 130 - 180 N/
mm?; Limite di stiramento: Rp 0,2 > 80 N/mm? Allungamento a
rottura: A50 > 6%. DAVANZALI, ARCHITRAVI E STIPITI
APERTURE verranno realizzati utilizzando specifici elementi
pressopiegati. DAVANZALE: Lamiera forata, Angolare di
bloccaggio, Davanzale - ARCHITRAVE: Grondalina, Profilo ad
innesto, Lamiera forata, Nastro di guarnizione - STIPITE:
Spalletta, Profilo ad innesto, Nastro di guarnizione. Nel prezzo ¢
compreso il tiro in quota (eventualmente anche mediante autogru),
la posa in opera, il trasporto e tutto il necessario per dare I'opera
compiuta a regola d'arte. L'opera si intende compresa di pezzi
speciali, eventuali guarnizioni, listelli di chiusura, inferiori e
superiori, € qualsiasi altro pezzo speciale necessario per la corretta
messa in opera. LA POSA DEL PRODOTTO DOVRA'
AVVENIRE  ESCLUSIVAMENTE  AVVALENDOSI DI
AZIENDE E POSATORI SPECIALIZZATI.

Cat 11 - Lattonerie e rivestimenti/coperture in lamiera

LATO SUD *(lung.=(0,4+5,0))

LATO NORD finestre alte *(lung.=2%(3,2+1,2))

LATO NORD finestra bassa *(lung.=2%*(3,2+2,0))

LATO NORD porta e specchiatura fissa *(lung.=2*3+3,2)

SOMMANO ml

REALIZZAZIONE DI CANALE INCASSATO IN LAMIERA DI
ALLUMINIO (sviluppo 65 cm - sp 1 mm) da inserire nel
MANTO DI COPERTURA. Da eseguire mediante fornitura e
posa di LAMIERA DI ALLUMINIO (tipo PREFALZ - PREFA o
similari) con caratteristiche identiche a quella utilizzata per il
rivestimento della facciata. Materiale: alluminio preverniciato
spessore 0,7mm; Verniciatura: doppio strato di verniciatura
poliammidica poliuretanica di alta qualita in Coil Coating, in
conformita alle regole dellECCA (European Coil Coating
Association); Dimensioni standard (per larghezza nastro 500 mm).
I nastri, le lamiere e le lamiere perforate di alluminio grezzi con
uno spessore di 0,7 mm, sono fabbricati in lamiere e nastri nella
lega EN AW 1050 (AL99.,5) conformemente a EN 573-3 in
"H24". 1 nastri denominati “prefalz” con vernice di qualita P.10
oppure PP99 (poliammidica/poliuretanica) sono lamiere € nastri
prodotti dalla lega EN AW 3005 (AIMn1Mg0.5) in conformita alla
norma EN 573-3 in qualita d’aggraffatura “H41” in conformita
alla norma EN 1396. La lega AIMn1Mg0.5 ai sensi della norma
EN 573-3 con numero di registrazione internazionale EN AW
3005 e numero di materiale 3.0525 specifica che gli elementi
componenti la lega garantiscano specifiche caratteristiche
meccaniche. Inoltre le caratteristiche meccaniche secondo la
norma EN 1396 sono definite come segue: Resistenza alla
trazione: RM 130 - 180 N/mm?; Limite di stiramento: Rp 0,2 > 80
N/mm?, Allungamento a rottura: A50 > 6%. Il canale verra inserito
in apposito alloggiamento, creato sagomando il tavolato in legno di
copertura, protetto con rivestimento impermeabilizzante in EPDM
(esclusi dal prezzo). Per il RACCORDO con la copertura e la
parete si utilizzeranno specificii nastri di lattoneria pressopiegati:
GRONDALINA DI PARTENZA, SCOSSALINA,
RIVESTIMENTO PERIMETRALE SOMMITA' PARETE,
LAMIERA FORATA di protezione della camera di ventilazione
(esclusi dal prezzo). Compreso il tiro in quota (eventualmente
anche mediante autogru), la posa in opera, il trasporto e tutto il
necessario per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Converse e/o
angolari a contatto con la lamiera del rivestimento, dovranno
essere eseguite solamente ricavandole dai medesimi nastri adatti
alla lattoneria. Solo in questo modo si potra garantire nel tempo la

2,00
2,00

5,40
8,80
10,40
9,20

10,80
17,60
10,40

9,20

48,00

49,00 2'352,00

A RIPORTARE

544'982,37

COMMITTENTE: Comune di Lumezzane
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544'982,37

39
S.L.12-01a
27/11/2018

40
S.L.30-01
28/11/2018

stessa colorazione dei diversi elementi di rivestimento. LA POSA
DEL PRODOTTO DOVRA' AVVENIRE ESCLUSIVAMENTE
AVVALENDOSI DI AZIENDE E POSATORI SPECIALIZZATI.
COLORE LAMIERA DA CAMPIONARE CON LA D. L..

Cat 11 - Lattonerie e rivestimenti/coperture in lamiera
PALESTRA

SOMMANO ml

Sottofondi, massetti in cls. e isolanti (Cat 6)

PLUVIALI SEZ. RETTANGOLARE 80 x 140 mm - fornitura e
posa di pluviali a sezione rettangolare 80 x 140 mm, in
ALLUMINIO preverniciato colore RAL da campionare a scelta
della D.L., compresi di collari di fissaggio, pezzi speciali e
qualsiasi onere e lavorazione per dare l'opera realizzata a regola
d'arte

Cat 6 - Sottofondi, massetti in cls. e isolanti

PALESTRA *(lung.=9,6+5,6)

SOMMANO ml

Piattaforma elevatrice (Cat 19)

Fornitura e posa di PIATTAFORMA ELEVATRICE CON
AZIONAMENTO OLEODINAMICO (Tipo Buttefly - Rerman o
similari) - fornitura e posa di piattaforma elevatrice con
azionamento oleodinamico e rispondente ai requisiti della Legge
13/89 per I'abbattimento delle barriere architettoniche e
conforme alla Direttiva 2006/42/CE. CARATTERISTICHE
TECNICHE DELL'IMPIANTO: 1. TIPOLOGIA
sollevamento: oleodinamico in taglia; 2. PORTATA: 800 Kg; 3.
CAPIENZA: n. 10 persone; 4. VELOCITA'": 0,15 m/s; 5.
FERMATE: 4; 6 ACCESSI CABINA: n. 2 opposti; 7. SERVIZL
4; 8. TENSIONE: trifase 400 V; 9. MANOVRA: universale a
pulsante premuto; 10. LOCALE MACCHINE: in armadio in
basso (dimensioni indicative 0,40 x 0,90 x 2,10); 11.
DIMENSIONI: 1,80 m x 2,00 m (indicative); 12. FOSSA: 0,2 m;
13. TESTATA: 2,7 m. DIMENSIONI DELLA CABINA:
dimensioni utili 1,37 x 1,50 x 2,10 (legge 6 reg. Lombardia).
Pareti e frontale in Skinplate a doghe orizzontali, rispondente alla
normativa vigente. Pavimento ricoperto in PVC, colore da
definire. llluminazione mediante faretti a led. Pulsantiera in
acciaio inox satinato dotata di display con indicazione della
direzione, piano, ecc.. Zoccolo e altri profili in acciaio inox
satinato. Specchio su mezza parete di fondo. Corrimano tondo in
acciaio inox su parete di fondo. PORTE: porte di piano e di
cabina automatiche e telescopiche, con conseguente
funzionamento della cabina in manovra automatica. Le porte
sono fornite complete di tutti i dispositivi di sicurezza previsti
dalla vigente legislazione e di serrature elettromeccaniche
controllate per impedirne 'apertura in caso di assenza della
cabina al piano. Le porte sono dotate di chiave di emergenza.
MANOVRA IN CABINA: universale a uomo presente. Pannello
di servizio con pulsanti di chiamata, di allarme e di stop a fungo,
posti ad una altezza compresa tram 1,10 e m 1,40 dal
pavimento. Segnalazione luminosa di posizione. MANOVRA
AL PIANO: bottoniere di piano con piastre in acciaio inox con
pulsante di chiamata, segnalazione di occupato e presente poste
in apposito alloggiamento creato nello stipite della porta, ad
un'altezza di m 1,20 dal pavimento con scritte con traduzione in
Braille. Compreso sistema di comunicazione bidirezionale con il
Centro di Assitenza tramite apparecchio con tecnologia GSM.
COMPRESO: scarico dei materiali all’arrivo in cantiere,
immagazzinamento e trasporto sino al luogo di installazione. LA
FORNITURA COMPRENDE INOLTRE: le guide di

2,00

11,00

15,20

22,00

22,00

30,40

30,40

50,00

17,10

1'100,00

519,84

A RIPORTARE

546'602,21

COMMITTENTE: Comune di Lumezzane
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546'602,21

41
S.L.12-08e
28/11/2018

42
S.L.07-03
04/06/2010

scorrimento della cabina; le linee elettriche necessarie al
funzionamento dell’ascensore lungo il vano ascensore, ai piani e
in cabina; i lubrificanti di primo riempimento; i tasselli per il
fissaggio guide e porte; I’imballo dei materiali; i viaggi e la
trasferta del montatore; i materiali, I'assistenza ai montatori e
I"assistenza al collaudo; l'espletamento delle pratiche
omologative presso Organo Notificato; il rilascio della
dichiarazione di conformita CE dell’impianto; 'adeguamento
alla Direttiva Ascensori 2006/42/CE e tutto quanto previsto per
dare I'opera finita a regola d'arte.

La piattaforma dovra essere fornita completa di qualsiasi
elemento e componente, pronta all'uso e collaudata presso
Organo Notificato (collaudo compreso nel prezzo).

Cat 19 - Piattaforma elevatrice

SOMMANO a corpo

Lattonerie e rivestimenti/coperture in lamiera (Cat 11)

Fornitura e posa di RIVESTIMENTO DI PARETE ASCENSORE
REALIZZATO CON DOGHE IN LAMIERA IN LEGA DI
ALLUMINIO PREVERNICIATA (tipo PREFA o similari),
superficie liscia con o senza fuga (a scelta della D.L.), formato:
200 x 1,0 mm, 300 x 1,2 mm, lunghezza: 500 - 6200 mm,

peso: ca. 3.30 - 4,30 kg/mq, verniciatura: doppio strato di
verniciatura poliammidica poliuretanica in di alta qualita Coil
Coating oppure verniciatura a polvere (a scelta della D.L.). Le
doghe di rivestimento, 200 mm e 300 mm, sono prodotte in lega
EN AW 3005 (AIMn1Mg0.5) ai sensi della norma EN 573-3 in
qualita d’aggraffatura “H41” o “H44” in conformita alla EN 485-4
o in qualita “H441”. Verniciate con vernice di qualita P.10 oppure
PP99 (poliammidica/poliuretanica). La lega AIMn1Mg0.5 ai sensi
della norma EN 573-3 con numero di registrazione internazionale
EN AW 3005 e numero di materiale 3.0525 specifica che gli
elementi componenti la lega garantiscano specifiche caratteristiche
meccaniche. Il fissaggio delle doghe sara effettuato sulla struttura
sottostante in listelli di legno (dim. 2 x 4 cm ) o in profili ad
omega in ferro zincato. L'opera si intende compresa di tutti gli
elementi della sottostruttura e di finitura: listoni/profili di
fissaggio, raccordi, staffe e qualsiasi altro pezzo speciale
necessario per la corretta messa in opera. LE DOGHE SARANNO
POSATE IN ORIZZONTALE O VERTICALE, A SCELTA
DELLA D. L. LA POSA DEL PRODOTTO DOVRA'
AVVENIRE  ESCLUSIVAMENTE = AVVALENDOSI DI
AZIENDE E POSATORI SPECIALIZZATI. COLORE
LAMIERA DA CAMPIONARE CON LA D. L..

Cat 11 - Lattonerie e rivestimenti/coperture in lamiera
RIVESTIMENTO ASCENSORE SOLO PIANO TERRA *
(lung.=2,3+1+1+0,6+0,6+2,3)

SOMMANO mq

Tinteggiature, cappotto e cartongessi (Cat 13)

Fornitura e posa di PARETE DIVISORIA interna in cartongesso,
dello SPESSORE TOTALE di mm 150, tipo KNAUF, composta
da : 1) orditura metallica in profili guida orizzontali ad U, in
acciaio zincato spess. 6/10 di mm della sez. di mm. 100 x 40
bloccati rigidamente a soffitto ed a pavimento con idonei fissaggi
posti ad interasse di mm 400 ca. ed alla base dei montanti porta;
profili montanti verticali a C in acciaio zincato spess. 6/10 di mm
della sez. di mm 100 x 47 dotati di fori per impianti, inseriti nelle
guide ad U ad interasse di mm 600; 2) rivestimento delle due
facce dell' orditura metallica con doppio strato di lastre KNAUF
dello spess. di mm 12,5 avvitate con viti autoperforanti fosfatate

3,000

1,00

1,00

23,40

23,40

22°000,00

75,00

22'000,00

1'755,00

A RIPORTARE

570'357,21

COMMITTENTE: Comune di Lumezzane
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570'357,21

43
S.L.07-03a
27/11/2018

poste ad interasse di mm 800 per il primo strato e ad interasse di
mm 250 per il secondo strato; 3) inserimento nell” intercapedine di
doppio pannello isolante in lana minerale spess. 60 mm + 40 mm
densita 40 kg./mc; 4) fornitura e posa di paraspigolo stuccato e
rasato; 5) stuccatura dei giunti piani angoli e teste viti con 3
passate di apposito stucco di finitura previo posizionamento di
garza e nastro per garantire elasticita’ alle stuccature. Compreso
trasporto, scarico in cantiere e tiro al piano del materiale;
formazione e spostamento degli impalcati necessari al montaggio
dei componenti; stoccaggio dei materiali in luoghi idonei a
preservarne le caratteristiche fisico - meccaniche; fornitura di
acqua ed energia elettrica; predisposizione, in assenza di infissi
esterni, di idonei accorgimenti da applicare alle aperture, ad
esempio teli in polietilene; eventuale fornitura di generatori di aria
calda per mantenere negli ambienti una temperatura non inferiore
a + 10 ° C durante la fase di stuccatura; pulizia dei vani con
trasporto del materiale di risulta alla pubblica discarica, compreso
oneri di accesso. Prima dell'inizio dei lavori e alla fine gli ambienti
dovranno essere consegnati puliti. Criterio di misurazione vuoto
per pieno per vani fino a 3 mq. Nel caso di vani superiori ai 3 mq
il prezzo comprende Iimporto per la loro riquadratura.
COMPRESO FORNITURA E POSA DI PANNELLO
ISOLANTE IN LANA DI ROCCIA, SP. 6 + 4 cm, Classe di
reazione al fuoco Al - UNI EN 13501-1 (materiale non
combustibile) - tipo ROCKWOOL FIXROCK 033 VS, pannello
rigido per l'isolamento termico, acustico e sicurezza in caso di
incendio. PRESCRIZIONI RIGUARDANTI L'UTILIZZO DEL
CARTONGESSO: 1) atri e vie di esodo 50% in classe 1 e 50% in
classe 0 (incombustibili); 2) aule e altri locali in classe 1 - secondo
quanto definito dal D. M. 26/8/1992 "Norme di prevenzione
incendi per l'edilizia scolastica".

Cat 13 - Tinteggiature, cappotto e cartongessi

Pareti SPOGLIATOI PALESTRA *(lung.=16,6+6%4,55+4*1,65)
Pareti AULE *(lung.=2*7,1+3%(3,7+0,9+1,45)+2*0,65+0,85+
3,2+7,2+0,8+2,3)

Pareti BAGNI *(lung.=8,5+4.,5)

Deduzione vuoti

Sommano positivi mq
Sommano negativi mq

SOMMANO mq

Fornitura e posa di PARETE DIVISORIA interna in cartongesso,
dello SPESSORE TOTALE di mm 125, tipo KNAUF, composta
da : 1) orditura metallica in profili guida orizzontali ad U, in
acciaio zincato spess. 6/10 di mm della sez. di mm. 75 x 40
bloccati rigidamente a soffitto ed a pavimento con idonei fissaggi
posti ad interasse di mm 400 ca. ed alla base dei montanti porta;
profili montanti verticali a C in acciaio zincato spess. 6/10 di mm
della sez. di mm 75 x 47 dotati di fori per impianti, inseriti nelle
guide ad U ad interasse di mm 600; 2) rivestimento delle due
facce dell' orditura metallica con doppio strato di lastre KNAUF
dello spess. di mm 12,5 avvitate con viti autoperforanti fosfatate
poste ad interasse di mm 800 per il primo strato e ad interasse di
mm 250 per il secondo strato; 3) inserimento nell” intercapedine di
doppio pannello isolante in lana minerale spess. 40 mm + 40 mm
densita 40 kg./mc; 4) fornitura e posa di paraspigolo stuccato e
rasato; 5) stuccatura dei giunti piani angoli e teste viti con 3
passate di apposito stucco di finitura previo posizionamento di
garza e nastro per garantire elasticita’ alle stuccature. Compreso
trasporto, scarico in cantiere e tiro al piano del materiale;
formazione e spostamento degli impalcati necessari al montaggio
dei componenti; stoccaggio dei materiali in luoghi idonei a
preservarne le caratteristiche fisico - meccaniche; fornitura di

50,50

48,00
13,00

1,800
1,600
1,800
1,400
1,400

3,500

3,500
3,500
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200

176,75

168,00
45,50
-3,96
-3,52
-3,96
-3.08
-3.08

390,25
-17,60

372,65

59,00

21'986,35

A RIPORTARE

592'343,56

COMMITTENTE: Comune di Lumezzane
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592'343,56

44
S.L.07-03b
27/112018

acqua ed energia elettrica; predisposizione, in assenza di infissi
esterni,di idonei accorgimenti da applicare alle aperture, ad
esempio teli in polietilene; eventuale fornitura di generatori di aria
calda per mantenere negli ambienti una temperatura non inferiore
a + 10 ° C durante la fase di stuccatura; pulizia dei vani con
trasporto del materiale di risulta alla pubblica discarica, compreso
oneri di accesso. Prima dell'inizio dei lavori e alla fine gli ambienti
dovranno essere consegnati puliti. Criterio di misurazione vuoto
per pieno per vani fino a 3 mq. Nel caso di vani superiori ai 3 mq
il prezzo comprende Iimporto per la loro riquadratura.
COMPRESO FORNITURA E POSA DI PANNELLO
ISOLANTE IN LANA DI ROCCIA, SP. 4 + 4 cm. Classe di
reazione al fuoco Al - UNI EN 13501-1 (materiale non
combustibile) - tipo ROCKWOOL FIXROCK 033 VS, pannello
per l'isolamento termico, acustico e sicurezza in caso di incendio.
PRESCRIZIONI RIGUARDANTI L'UTILIZZO DEL
CARTONGESSO: 1) atri e vie di esodo 50% in classe 1 e 50% in
classe 0 (incombustibili); 2) aule e altri locali in classe 1 - secondo
quanto definito dal D. M. 26/8/1992 "Norme di prevenzione
incendi per l'edilizia scolastica".

Cat 13 - Tinteggiature, cappotto e cartongessi

Pareti BAGNI *(larg.=1,8+1,8+1,6)

SOMMANO mq

Fornitura e posa di CONTROPARETE interna in cartongesso,
dello SPESSORE TOTALE di mm 100, tipo KNAUF, composta
da : 1) orditura metallica in profili guida orizzontali ad U, in
acciaio zincato spess. 6/10 di mm della sez. di mm. 75 x 40
bloccati rigidamente a soffitto ed a pavimento con idonei fissaggi
posti ad interasse di mm 400 ca. ed alla base dei montanti porta;
profili montanti verticali a C in acciaio zincato spess. 6/10 di mm
della sez. di mm 75 x 47 dotati di fori per impianti, inseriti nelle
guide ad U ad interasse di mm 600; 2) rivestimento di una faccia
dell' orditura metallica con doppio strato di lastre KNAUF dello
spess. di mm 12,5 avvitate con viti autoperforanti fosfatate poste
ad interasse di mm 800 per il primo strato ¢ ad interasse di mm
250 per il secondo strato, 3) inserimento nell’ intercapedine di
doppio pannello isolante in lana minerale spess. 40 mm + 40 mm
densita 40 kg./mc; 4) fornitura e posa di paraspigolo stuccato e
rasato; 5) stuccatura dei giunti piani angoli e teste viti con 3
passate di apposito stucco di finitura previo posizionamento di
garza e nastro per garantire elasticita’ alle stuccature. Compreso
trasporto, scarico in cantiere e tiro al piano del materiale;
formazione e spostamento degli impalcati necessari al montaggio
dei componenti; stoccaggio dei materiali in luoghi idonei a
preservarne le caratteristiche fisico - meccaniche; fornitura di
acqua ed energia elettrica; predisposizione, in assenza di infissi
esterni,di idonei accorgimenti da applicare alle aperture, ad
esempio teli in polietilene; eventuale fornitura di generatori di aria
calda per mantenere negli ambienti una temperatura non inferiore
a + 10 ° C durante la fase di stuccatura; pulizia dei vani con
trasporto del materiale di risulta alla pubblica discarica, compreso
oneri di accesso. Prima dell'inizio dei lavori e alla fine gli ambienti
dovranno essere consegnati puliti. Criterio di misurazione vuoto
per pieno per vani fino a 2,5 mq. Nel caso di vani superiori ai 2,5
mq il prezzo comprende l'importo per la loro riquadratura.
COMPRESO FORNITURA E POSA DI PANNELLO
ISOLANTE IN LANA DI ROCCIA, SP. 4 + 4 cm. Classe di
reazione al fuoco Al - UNI EN 13501-1 (materiale non
combustibile) - tipo ROCKWOOL FIXROCK 033 VS, pannello
rigido per l'isolamento termico, acustico e sicurezza in caso di
incendio. PRESCRIZIONI RIGUARDANTI L'UTILIZZO DEL
CARTONGESSO: 1) atri e vie di esodo 50% in classe 1 € 50% in
classe 0 (incombustibili); 2) aule e altri locali in classe 1 - secondo
quanto definito dal D. M. 26/8/1992 "Norme di prevenzione
incendi per l'edilizia scolastica".

Cat 13 - Tinteggiature, cappotto e cartongessi

Contropareti PALESTRA Hm 6,20

2,00

16,80

5,200

3,500

6,200

18,20

18,20

208,32

54,00

982,80

A RIPORTARE

208,32

593'326,36

COMMITTENTE: Comune di Lumezzane
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 208,32 593°326,36
2,00 10,00 5,200 104,00
Contropareti SPOGLIATOI 2,00 4,60 3,500 32,20
Contropareti AULE/MENSA 2,00 16,60 3,500 116,20
(lung.=6,3+6,8) 13,10 3,500 45,85
Contropareti BAGNI 2,00 4,40 3,500 30,80
4,20 3,500 14,70
Contropareti ATRIO P.T. e P.P *(lung.=5,75+0,6) 2,00 6,35 3,500 44,45
Deduzione vuoti 1,80 2,200 -3,96
1,60 2,200 -3,52
2,00 3,20 1,200 -7,68
3,20 3,000 -9,60
3,20 1,600 -5,12
3,20 0,800 -2,56
6,00 3,20 1,600 -30,72
1,30 2,100 -2,73
1,60 2,100 -3,36
Sommano positivi mq 596,52
Sommano negativi mq -69,25
SOMMANO mq 527,27 38,00 20°036,26
45 Fomitura e posa di CONTROPARETE interna in cartongesso,
S.L.07-03¢ |dello SPESSORE TOTALE di mm 55, tipo KNAUF, composta da
27/11/2018 |: 1) orditura metallica in profili guida orizzontali ad U, in
acciaio zincato spess. 6/10 di mm della sez. di mm. 27 x 30
bloccati rigidamente a soffitto ed a pavimento con idonei fissaggi
posti ad interasse di mm 400 ca. ed alla base dei montanti porta;
profili montanti verticali a C in acciaio zincato spess. 6/10 di mm
della sez. di mm 27 x 50 dotati di fori per impianti, inseriti nelle
guide ad U ad interasse di mm 600; 2) rivestimento di una faccia
dell' orditura metallica con doppio strato di lastre KNAUF dello
spess. di mm 12,5 avvitate con viti autoperforanti fosfatate poste
ad interasse di mm 800 per il primo strato e ad interasse di mm
250 per il secondo strato; 3) inserimento nell’ intercapedine di
pannello isolante in lana minerale spess. 30 mm densita 40 kg./
mc; 4) fornitura e posa di paraspigolo stuccato e rasato, 5)
stuccatura dei giunti piani angoli e teste viti con 3 passate di
apposito stucco di finitura previo posizionamento di garza e nastro
per garantire elasticita’ alle stuccature. Compreso trasporto, scarico
in cantiere e tiro al piano del materiale; formazione e spostamento
degli impalcati necessari al montaggio dei componenti; stoccaggio
dei materiali in luoghi idonei a preservarne le caratteristiche fisico
- meccaniche; fornitura di acqua ed energia elettrica;
predisposizione, in assenza di infissi esterni,di idonei accorgimenti
da applicare alle aperture, ad esempio teli in polietilene; eventuale
fornitura di generatori di aria calda per mantenere negli ambienti
una temperatura non inferiore a + 10 © C durante la fase di
stuccatura; pulizia dei vani con trasporto del materiale di risulta
alla pubblica discarica, compreso oneri di accesso. Prima
dell'inizio dei lavori e alla fine gli ambienti dovranno essere
consegnati puliti. Criterio di misurazione vuoto per pieno per vani
fino a 2,5 mq. Nel caso di vani superiori ai 2,5 mq il prezzo
comprende I'importo per la loro riquadratura. COMPRESO
FORNITURA E POSA DI PANNELLO ISOLANTE IN LANA
DI ROCCIA, SP. 3 cm. Classe di reazione al fuoco A1 - UNI EN
13501-1 (materiale non combustibile) - tipo ROCKWOOL
FIXROCK 033 VS, pannello rigido per lisolamento termico,
acustico e sicurezza in caso di incendio. PRESCRIZIONI
RIGUARDANTI L'UTILIZZO DEL CARTONGESSO: 1) atri e
vie di esodo 50% in classe 1 e 50% in classe 0 (incombustibili); 2)
aule e altri locali in classe 1 - secondo quanto definito dal D. M.
26/8/1992 "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica".
Cat 13 - Tinteggiature, cappotto e cartongessi
Controparete SPOGLIATOIO 16,60 3,500 58,10
Controparete ATRIO INGRESSO *(lung.=(5+1,7+2%*0,36)) 7,42 3,500 25,97
Controparete PILASTRI MENSA *(par.ug.=2,00*2)*(lung.=0,4+
0,8) 4,00 1,20 3,500 16,80
3,00 0,80 3,500 8,40
A RIPORTARE 109,27 613'362,62

COMMITTENTE: Comune di Lumezzane
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 109,27 613'362,62
Controparete VANO SCALA *(lung.=2*3,9+2*(0,38+2,45)+3,5) 16,96 9,700 164,51
Deduzione vuoti 1,80 3,500 -6,30
1,80 2,200 -3,96
Sommano positivi mq 273,78
Sommano negativi mq -10,26
SOMMANO mq 263,52 32,00 8'432,64
46 SOVRAPPREZZO PER L'UTILIZZO DI LASTRE
S.L.07-03cl |IDROREPELLENTI PER AMBIENTI UMIDI
27/112018 |Cat 13 - Tinteggiature, cappotto e cartongessi
Sup. pareti SPOGLIATOI, BAGNI e CUCINA, ipotizzati 300 mq 300,00
SOMMANO mq 300,00 2,60 780,00
Serramenti in PVC, alluminio e porte interne (Cat 16)
47 FALSI TELAI - Sola FORNITURA di falsi telai in ferro o legno,
S.L.16-06 per PORTE INTERNE di larghezza compresa tra 80/100 - H 2,20
04/06/2010 |m.
Cat 16 - Serramenti in PVC, alluminio e porte interne
PORTE 12,00
SOMMANO cadauno 12,00 80,00 960,00
48 FALSI TELAI - Sola FORNITURA di falsi telai in ferro o legno,
S.L.16-06a |per PORTE INTERNE di larghezza compresa tra 120/180 - H
28/112018 12,20 m.
Cat 16 - Serramenti in PVC, alluminio e porte interne
PORTE 10,00
SOMMANO cadauno 10,00 120,00 1'200,00
Tinteggiature, cappotto e cartongessi (Cat 13)
49 SOLO POSA FALSI TELAI per INTERNI- Sola messa in opera
S.L.05-07 di falsi telai in ferro o legno, per porte interne di qualsiasi
08/07/2008 |dimensione (comprese tra 1,00 m e 1,80 m) principalmente
ancorati sulla struttura in acciaio delle pareti in cartongesso,
misurate in luce netta. Compresa qualsiasi lavorazione (rottura
della muratura, fori, sigillature con malta, ecc.) per realizzare
l'opera a regola d'arte.
Cat 13 - Tinteggiature, cappotto e cartongessi
PORTE INTERNE aule € mensa 8,00
PORTE INTERNE palestra e spogliatoi 9,00
PORTE INTERNE bagni 5,00
SOMMANO cadauno 22,00 30,00 660,00
50 Fornitura e posa di CONTROSOFFITTO MODULARE 60 x 60
S.L.07-03d |cm con struttura di sostegno nascosta, realizzata con lamiera
27/11/2018 |metallica in acciaio (zincato e verniciato bianco). Altezza
pendinatura variabile da 20 a 40 cm. Pannelli in gesso rivestito
preverniciati in colore bianco, con finitura opaca satinata e decoro
costituito da foratura esagonale regolare. Sul retro ¢ applicato un
tessuto fonoassorbente, che ottimizza le prestazioni acustiche del
prodotto. Il pannello dovra avere caratteristiche costruttive tali che
consentano di assorbire e neutralizzare sino al 70% della
formaldeide contenuta nell'aria degli ambienti. Tipo di bordo con
struttura nascosta - Spessore 12,5 mm, bordo sagomato per
occultare la struttura - Modulo 600x600 mm - Peso 8 kg/mq -
Percentuale di superficie forata 17% - Riflessione della luce 70% -
A RIPORTARE 625'395,26

COMMITTENTE: Comune di Lumezzane
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

625'395,26

51
S.L.06-03
08/07/2008

52
S.L.06-05aa
29/11/2018

53
S.L.06-04
15/07/2008

Superficie Preverniciata in colore bianco (NCS 0500 = RAL 9010)
- Indice di brillantezza Da 5 a 9 secondo EN ISO 2813 -
Resistenza all’umidita RH 70 - Reazione al fuoco Euroclasse A2-
s1, d0 secondo EN 13501-1. Marcatura CE Conforme EN 14190.
Compresa la realizzazione delle fasce di compensazione
(larghezza massima 30 cm) in pannelli di cartongesso lungo tutto
il perimetro del controsoffitto. Compresa la fornitura e posa di
feltro isolante in lana minerale, sp. 50 mm, steso all'estradosso
della copertura e la realizzazione di fori per I'inserimento di corpi
illuminanti, anemostati, griglie, tasselli di ancoraggio al solaio,
viti, pendini, ganci, trabattello e tutto il necessario per realizzare
lopera completa e a regola darte. PRESCRIZIONI
RIGUARDANTI L'UTILIZZO DEL CARTONGESSO: 1) atri e
vie di esodo 50% in classe 1 e 50% in classe 0 (incombustibili); 2)
aule e altri locali in classe 1 - secondo quanto definito dal D. M.
26/8/1992 "Norme di prevenzione incendi per I'edilizia scolastica".
Cat 13 - Tinteggiature, cappotto e cartongessi

SPOGLIATOI e ZONA SERVIZI PALESTRA, Sup. mq *
(par.ug.=32+32+9)

MENSA e AULE, Sup. mq

ATRIO e BAGNI, Sup. mq *(par.ug.=43+18)

VANO SCALA, Sup. mq

CORRIDOIO P. TERRA, Sup. mq

SOMMANO mq

Sottofondi, massetti in cls. e isolanti (Cat 6)

MASSETTO LIVELLATORE SUGLI IMPIANTI - Sottofondo di
pavimento costituito da caldana in calcestruzzo, da eseguirsi sopra
la distribuzione dell'impianto idraulico ed elettrico, h 10 cm in
opera a q.li 3 di cemento R 325 per mc di sabbia e ghiaietto, con
formazione del piano di posa tirato a frattazzo lungo. Compresa la
fornitura e posa di materassino in materiale elastico di altezza
adeguata, sp. 5 mm, da posizionare lungo la muratura perimetrale
e la formazione dei giunti di dilatazione, realizzati secondo le
indicazioni della d.1.. Durante la realizzazione dei sottofondi dovra
essere posta particolare cura per non danneggiare le tubazioni
elettriche/idrauliche posizionate a pavimento.

Cat 6 - Sottofondi, massetti in cls. e isolanti

TOTALE Sup. mq *(par.ug.=166+32+32+9+276+43+18+18)

SOMMANO mq

FORNITURA e POSA DI PANNELLO ISOLANTE IN
POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO (EPS) SP. 6 cm -
Realizzazione di coibentazione mediante fornitura e posa di
PANNELLO ISOLANTE IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO (EPS), reazione al fuoco Euroclasse E,
conforme alla norrma UNI EN 13163: resistenza a compressione
150 kPa, conducibilita termica 0,036 W/m°K. In opera compreso
sfrido e tutto il necessario per dare I'opera compiuta a regola d'arte.
Cat 6 - Sottofondi, massetti in cls. e isolanti

POSA PANNELLO IN CORRISPONDENZA DEL VESPAIO,
Sup. mq 207

SOMMANO mq

MASSETTO RADIANTE PER PAVIMENTO POSATO A
COLLA, antiritiro e adatto per la posa di pavimentazioni in grandi
formati o resilienti: gres porcellanato, ceramica, pvc, ecc.. -
Massetto di finitura radiante H 5/6 ¢cm, ad elevata conducibilita
termica (tipo PARIS - Laterlite o similari), realizzato con
PREMISCELATI a base di inerti selezionati, leganti specifici,
fibre metalliche amorfe inossidabili e additivi e confezionati in
SACCO, senza richiedere l'aggiunta di altri materiali oltre

73,00

61,00

594,00

73,00
276,00
61,00
13,00
13,00

436,00

594,00

594,00

207,00

207,00

40,00

16,50

16,00

17°440,00

9801,00

3'312,00

A RIPORTARE

655'948,26

COMMITTENTE: Comune di Lumezzane
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

655'948,26

54
S.L.14-02
08/07/2008

55
S.L.14-03
04/06/2010

all'acqua. Densita in opera > 2.000 kg/mc, a ritiro controllato per
superfici senza giunti fino a 150 mgq, resistenza media a
compressione  certificata 25N/mmgq, conducibilitd termica
certificata 2,02 W/mk, asciugatura in circa 7 giorni dal getto per
spessori di 3/5 cm. Marcato CE secondo UNI EN 13813. 11
massetto sul pannello radiante a pavimento sara realizzato, da
manodopera specializzata, pompando il materiale direttamente al
piano e dovra essere steso, battuto e spianato. La superficie di
finitura dovra essere tirata a piano perfetto e idonea alla posa di
qualsiasi pavimento incollato. Compreso [l'inserimento nel
massetto di RETE IN ACCIAIO a maglie 5 x 5 cm/7 x 7 cm -
diam. 2,00 mm, fornita in pannelli da 100 x 200 cm, e compresa
la formazione di eventuali giunti di dilatazione. Compresa la
fornitura e posa di MATERASSINO in materiale elastico di
altezza adeguata, sp.> 6 mm, da posizionare lungo la muratura
perimetrale al massetto.

Cat 6 - Sottofondi, massetti in cls. e isolanti

TOTALE Sup. mq

SOMMANO mq

Pavimenti e rivestimenti (Cat 14)

RIVESTIMENTO CERAMICA - Fornitura e posa di rivestimento
in ceramica monocottura di pasta rossa in piastrelle (dim da 15 x
15 cm a 30 x 30 cm) ottenute per pressatura, smaltate ad uso
residenziale o terziario leggero, poste in opera con idoneo collante
su pareti in muratura intonacate o su pareti in cartongesso,
compresa la stuccatura dei giunti con apposito stucco bianco o
colorato, colorate con colori forti, superficie satinata effetto cerato.
Da campionare, a scelta della D.L., per quanto riguarda colore,
materiale e finitura superficiale. Nel prezzo si intende compreso e
compensato l'onere per la manovalanza in aiuto ai posatori, il
trasporto in loco del materiale tramite mezzi meccanici, scarico,
l'accatastamento, l'energia elettrica, la pulitura finale con segatura
o altro matriale idoneo, lo sfrido, lo sgombero finale dei detriti
compreso l'allontanamento alla pubblica discarica e quanto altro
necessario per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. La posa
dovra avvenire secondo le indicazioni stabilite dalla D.L..

Cat 14 - Pavimenti e rivestimenti

BAGNI PALESTRA *(par.ug.=2*4)

(par.ug.=2*2)

Deduzione vuoti *(par.ug.=2*4)

CUCINA *(lung.=2,7+2,7+1,3+6,8+0.5)
BAGNI *(lung.=1,8+4,3)

Deduzione vuoti
(lung.=0,9+0,8)

Sommano positivi mq
Sommano negativi mq

SOMMANO mq

Fornitura e posa di PAVIMENTO IN GRES PORCELLANATO
in GRANDE FORMATO (60 x 60 ¢cm/80 x 80 cm) sp. 1 cm,
ANTISCIVOLO e ADATTO AD AMBIENTI SCOLASTICI
(classificazione antiscivolo DIN 51130 - R9 e R10 bagni) e posato
a colla su massetto di sottofondo predisposto per la posa. 1l tipo di
finitura satinata e il colore dovra essere campionato con la D. L..
II pavimento dovra avere caratteristiche tali da essere definito: ,
ANTIGELIVO E RESISTENTE AGLI SBALZI TERMICI,
RESISTENTE ALL'ABRASIONE PROFONDA, RESITENTE
ALLE MACCHIE, RESISTENTE ALLA LUCE PER QUANTO

8,00
4,00
8,00
2,00

4,00
2,00
4,00
2,00

1,60
4,60
0,80
1,20
14,00
6,10
1,50
2,30
0,90
1,70
0,80

2,000
2,000
2,000
2,000
1,800
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000

594,00

594,00

25,60
36,80
-12,80
-4.,80
25,20
48,80
6,00
-18.40
-3,60
-3.40

5

-6,40

142,40
-49,40

93,00

24,00

55,00

14256,00

5'115,00

A RIPORTARE

675'319,26

COMMITTENTE: Comune di Lumezzane
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

675'319,26

56
S.L.14-03b
27/11/2018

57
S.L.14-03a
04/06/2010

RIGUARDA I COLORI, RESISTENTE AL FUOCO, FACILITA'
DI PULIZIA E DI MANUTENZIONE, RESISTENTE AGLI
ACIDI E ALLE BASI, secondo quanto stabilito dalla normativa
ISO 10545.6/8/912/13/14 e dalla normativa DIN 51094. Inoltre
dovra avere caratteristiche tecniche di : ASSORBIMENTO
ACQUA, LUNGHEZZA E LARGHEZZA, SPESSORE,
RETTILINEITA' DEGLI SPIGOLI, ORTOGONALITA' E
PLANARITA' secondo quanto prescritto dalla normativa ISO
10545.2/3/4. Da campionare, a scelta della D.L., per quanto
riguarda colore, materiale e finitura superficiale. Compreso di
sigillatura, stuccatura etrattamento protettivo. Nel prezzo si
intende compreso e compensato l'onere per la manovalanza in
aiuto ai posatori, il trasporto in loco del materiale tramite mezzi
meccanici, scarico, l'accatastamento, I'energia elettrica, la pulitura
finale con segatura o altro matriale idoneo, lo sfrido, le scorte, lo
sgombero finale dei detriti compreso l'allontanamento alla
pubblica discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro
compiuto a regola d'arte.

Cat 14 - Pavimenti e rivestimenti

SPOGLIATOI e BAGNI, Sup mq *(par.ug.=10,5+7,5%2+13,6*2+
9+10,7)

AULE/MENSA, Sup. mq

ATRIO e BAGNI, Sup mq *(par.ug.=43+17)

SCALA, Sup. mq *(par.ug.=2*15)

(par.ug.=2*5)

CORRIDOIO P. TERRA, Sup. mq

PAVIMENTO ESTERNO ATRIO INGRESSO NUOVA ALA,
Sup. mq

SOMMANO mq

Fornitura e posa di PAVIMENTO IN PARQUET per
PALESTRA. Parquet prefinito a tre strati in BAMBOO
NATURALE in doghe da 120/130 mm di larghezza e 1200/1500
mm di lunghezza, sp. 15 mm (legno nobile 5 mm) lavorate a
maschio e femmina per incastro, verniciato con VERNICE
IGNIFUGA E ADATTA AD AMBIENTI SCOLASTICI. Incollato
con collante bicomponente su caldana gia predisposta. Sistema di
posa da concordare con la D. L.. Da campionare, a scelta della
D.L., per quanto riguarda la finitura superficiale. Nel prezzo si
intende compreso e compensato l'onere per la manovalanza in
aiuto ai posatori, il trasporto in loco del materiale tramite mezzi
meccanici, scarico, l'accatastamento, lI'energia elettrica, la pulitura
finale con segatura o altro matriale idoneo, lo sfrido, le scorte, lo
sgombero finale dei detriti compreso l'allontanamento alla
pubblica discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro
compiuto a regola d'arte. IL. PAVIMENTO DOVRA' ESSERE IN
CLASSE 2 - secondo quanto definito dal D. M. 26/8/1992
"Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica".

Cat 14 - Pavimenti e rivestimenti

PALESTRA, sup mq

SOMMANO mq

Fornitura e posa di battiscopa in piatto di alluminio 70 x 5 mm,
verniciato con finitura uguale a quella dei serramenti; fissato alla
muratura e alle pareti in cartongesso.

Cat 14 - Pavimenti e rivestimenti

Pareti PALESTRA, sviluppo *(lung.=16,6+10+6,8+1,35+0,5+6+
5+0,3)

Pareti BAGNI e SPOGLIATOI, sviluppo *(lung.=0,5+0,9+2,35+
2%4 55+2%(4,6+3+3+1,8+1 8)H(2*4)+H(2*4,6)+(2*0,3)+2,6)

Pareti MENSA e AULE, sviluppo *(lung.=13,6+7,5+2%0,7+2*
(0,4+0,8)+2,8+2,8+1,3+1,2+0,6+6*(3,6+1+0,3)+4,65+0,35+5*7+
1,3+8,6+0,6+3,5+0,6+0,4+1,6+0,4+1,7+5+1)

Pareti SCALA, sviluppo *(par.ug.=2*30)

(lung.=2*1,5+3.5)

Pareti CORRIDOIO P. TERRA *(lung.=5,7+0,6)

72,40

60,00
30,00
10,00
18,00

60,00
2,00
2,00

0,47
0,47
0,47

46,55

61,65

127,70
0,47
6,50
6,30

72,40
276,00
60,00
14,10
4,70
8,46

8,00

443,66

166,00

166,00

46,55

61,65

127,70
28,20
13,00
12,60

98,00 43°478,68

85,00 14'110,00

A RIPORTARE

289,70

732'907,94

COMMITTENTE: Comune di Lumezzane
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par.ug.
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unitario TOTALE

RIPORTO

289,70

732'907,94

58
S.L.29-01
28/11/2018

59
S.L.16-01
04/06/2010

SOMMANO ml

Serramenti in PVC, alluminio e porte interne (Cat 16)

Fornitura e posa in opera di EVACUATORE DI FUMO e
CALORE composto da un serramento verticale in alluminio
freddo anodizzato naturale costruito con profilati estrusi in lega di
alluminio 6060 (UNI 9006-1). Fermavetri in alluminio modalita a
scatto, idonei per contenere lastre di Policarbonato alveolare di
spessore variabile, opal o trasparente. Serramento aprile ad unica
anta con traverso centrale, completo di cerniere guarnizioni e
minuteria di fissaggio. Dispositivo di apertura di tipo Vasistas,
costituito da staffa di supporto ancorata al serramento, cilindro
pneumatico, deceleratore con funzione di freno per rallentare
l'apertura. Cilindro pneumatico di attuazione a doppio effetto,
valvola deviatrice e raccorderie. Sblocco di apertura per ispezione
ed eventuale manutenzione dall'esterno. COMPRESO
COLLEGAMENTO ALLIMPIANTO ANTINCENDIO PER
CONSENTIRNE L'APERTURA AUTOMATICA IN CASO DI
NECESSITA'. N° 2 punti di tenuta per il fissaggio contro possibili
aperture accidentali e garantire stabilita telaistica in presenza di
condizioni atmosferiche gravose. Conforme al regolamento EU
305/11, provvisto di marcatura CE, testato e certificato secondo la
norma UNI EN 12101-2:2004 da organismo accreditato.
Compreso di guarnizioni, bulloneria e tutto quanto occorrente per
la posa, formazione di ponteggio interno/esterno con cavalletti in
ferro, opere da elettricista e completo di ogni onere per il corretto
funzionamento. Dimensioni indicative 1,00 x 1,50 m.

Cat 16 - Serramenti in PVC, alluminio e porte interne

VANO SCALA, LATO NORD

SOMMANO a corpo

Fomitura e posa di SERRAMENTO IN PVC - FINESTRA A
QUATTRO BATTENTI (dim. totali 320 x H 1,60 m)
COMPOSTA DA DOPPIA FINESTRA A DUE BATTENTI
(dim. 1,60 x H 1,60 m) DI CUI UNO CON ANTARIBALTA
(dim. totali 3,20 x H 1,60 m). Sistema costruito con profili in PVC
con mescole classe "S" (climi severi), Tripla guarnizione di battuta
TPE/EPDM. Trasmittanza termica del nodo = 1,0 W/mgK.
TELAIO FISSO con struttura a 7 camere, da 87 mm con rinforzi
in acciaio di spessore 15/10 mm. CORNICI FERMAVETRO con
profilo squadrato. Scambio battuta con fascetta interna ad
ingombro minimo. TELAIO ANTA da 84 mm x 76 mm a sei
camere con rinforzi in acciaio di spessore 20/10 mm. VETRI a
DOPPIA CAMERA 3+3.1/18/4 extrachiaro/18/3+3.1 + GAS
ARGON - Tutti i vetrocamera sono composti da lastre a BASSA
EMISSIVITA' con trattamento magnetronico, distanziale a bordo
caldo, con spessore massimo fino a 52 mm. Il vetrocamera ¢
tenuto in posizione nella sede del profilo anta da una cornice
perimetrale fermavetro e sigillato dalle apposite guarnizioni
interna ed esterna. Incollaggio strutturale sempre previsto.
FERRAMENTA AGB: CERNIERE tipo anta-ribalta a forare che
non interrompono la continuita della guarnizione di battuta
dell'anta. SISTEMA DI CHIUSURA con anta con nottolini
antieffrazione e registrabili , incontri telaio inferiori e superiori
antieffrazione in acciaio, microventilazione di serie, regolazione in
pressione delle cerniere inferiori, asta a leva con apertura a 180°,
placca antitrapano in corrispondenza del quadro maniglia.
MANIGLIA Tipo ATLANTA Q8 Arg/Bia H:1050 (o altra da
definire in accordo con la D. L.). COLORE CHIARO RAL 1015/
1013 in MASSA (o altra da definire in accordo con la D. L.).
Compreso SOLO FORNITURA del FALSO TELAIO, scarico in
cantiere, tiro al piano del materiale, fornitura e posa di accessori di
serie originale e di normale uso, coprifili esterni e interni,
accessori di fissaggio e tutto il necessario per il corretto

289,70

1,00

1,00

12,00 3'476,40

2'500,00 2'500,00

A RIPORTARE

738'884,34

COMMITTENTE: Comune di Lumezzane
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RIPORTO

60
S.L.16-01a
28/11/2018

61
S.L.16-02
04/06/2010

funzionamento della stessa. Compreso carico e trasporto in
discarica del materiale di scarto. IL SERRAMENTO SARA'
REALIZZATO SECONDO LE INDICAZIONI E
PRESCRIZIONI CONTENUTE NEI DISEGNI ESECUTIVL
CLASSE DI PERMEABILITA" ALL'ARIA: 4 - CLASSE DI
PERMEABILITA' ALL'ACQUA: 7A - CLASSE DI
RESISTENZA AL VENTO: C5 - TRASMITTANZA TERMICA
Uw = 0,74/0,90 W/mq K con Ug =0,6.

Cat 16 - Serramenti in PVC, alluminio e porte interne

AULE E MENSA

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa di SERRAMENTO IN PVC - FINESTRA A
QUATTRO BATTENTI  (dim. totali 3,20 x H 1,60 m)
COMPOSTA DA DOPPIA FINESTRA A DUE BATTENTI
(dim. 1,60 x H 1,60 m) DI CUI UNO CON ANTARIBALTA
(dim. totali 3,20 x H 1,60 m) E FASCIA CENTRALE PER
OCCULTAMENTO TRAMEZZA. Sistema costruito con profili
in PVC con mescole classe "S" (climi severi), Tripla guarnizione
di battuta TPE/EPDM. Trasmittanza termica del nodo = 1,0 W/
mqK. TELAIO FISSO con struttura a 7 camere, da 87 mm con
rinforzi in acciaio di spessore 15/10 mm. CORNICI
FERMAVETRO con profilo squadrato. Scambio battuta con
fascetta interna ad ingombro minimo. TELAIO ANTA da 84 mm
X 76 mm a sei camere con rinforzi in acciaio di spessore 20/10
mm. VETRI a DOPPIA CAMERA 3+3.1/18/4 extrachiaro/18/3+
3.1 + GAS ARGON - Tutti i vetrocamera sono composti da lastre
a BASSA EMISSIVITA' con trattamento magnetronico,
distanziale a bordo caldo, con spessore massimo fino a 52 mm. Il
vetrocamera ¢ tenuto in posizione nella sede del profilo anta da
una cornice perimetrale fermavetro e sigillato dalle apposite
guarnizioni interna ed esterna. Incollaggio strutturale sempre
previsto. FERRAMENTA AGB: CERNIERE tipo anta-ribalta a
forare che non interrompono la continuita della guarnizione di
battuta dell'anta. SISTEMA DI CHIUSURA con anta con nottolini
antieffrazione e registrabili , incontri telaio inferiori e superiori
antieffrazione in acciaio, microventilazione di serie, regolazione in
pressione delle cerniere inferiori, asta a leva con apertura a 180°,
placca antitrapano in corrispondenza del quadro maniglia.
MANIGLIA Tipo ATLANTA Q8 Arg/Bia H:1050 (o altra da
definire in accordo con la D. L.). COLORE CHIARO RAL 1015/
1013 in MASSA (o altra da definire in accordo con la D. L.).
Compreso SOLO FORNITURA del FALSO TELAIO, scarico in
cantiere, tiro al piano del materiale, fornitura e posa di accessori di
serie originale e di normale uso, coprifili esterni e interni,
accessori di fissaggio e tutto il necessario per il corretto
funzionamento della stessa. Compreso carico e trasporto in
discarica del materiale di scarto. IL. SERRAMENTO SARA'
REALIZZATO SECONDO LE INDICAZIONI E
PRESCRIZIONI CONTENUTE NEI DISEGNI ESECUTIVI, IL
MONTANTE CENTRALE DI OCCULTAMENTO DELLA
RETROSTANTE = TRAMEZZA  AVRA' DIMENSIONE
VARIABILE IN FUNZIONE DELLO SPESSORE DELLA
PARETE, INDICATIVAMENTE 15 cm . CLASSE DI
PERMEABILITA' ALL'ARIA: 4 - CLASSE DI PERMEABILITA'
ALL'ACQUA: 7A - CLASSE DI RESISTENZA AL VENTO: C5
- TRASMITTANZA TERMICA Uw = 0,74/0,90 W/mq K con Ug
=0,6.

Cat 16 - Serramenti in PVC, alluminio e porte interne

CUCINA

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa di SERRAMENTO IN PVC - FINESTRA A
TRE SPECCHIATURE (dim. totali 2,80 x H 0,80 m) DUE
APRIBILI CON ANTA A RIBALTA E QUELLA CENTRALE
CIECA. Sistema costruito con profili in PVC con mescole classe

A RIPORTARE

IMPORTI
Quantita
unitario TOTALE
738°884,34
5,00
5,00 1'965,00 9'825,00
1,00
1,00 1'990,00 1'990,00
750°699,34

COMMITTENTE: Comune di Lumezzane
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750'699,34

62
S.L.16-02a
28/11/2018

"S" (climi severi), Tripla guarnizione di battuta TPE/EPDM.
Trasmittanza termica del nodo = 1,0 W/mqgK. TELAIO FISSO con
struttura a 7 camere, da 87 mm con rinforzi in acciaio di spessore
15/10 mm. CORNICI FERMAVETRO con profilo squadrato.
Scambio battuta con fascetta interna ad ingombro minimo.
TELAIO ANTA da 84 mm x 76 mm a sei camere con rinforzi in
acciaio di spessore 20/10 mm. VETRI a DOPPIA CAMERA 3+
3.1/18/4 extrachiaro/18/3+3.1 + GAS ARGON - Tutti i
vetrocamera sono composti da lastre a BASSA EMISSIVITA' con
trattamento magnetronico, distanziale a bordo caldo, con spessore
massimo fino a 52 mm. Il vetrocamera ¢ tenuto in posizione nella
sede del profilo anta da una cornice perimetrale fermavetro e
sigillato dalle apposite guarnizioni interna ed esterna. Incollaggio
strutturale sempre previsto. FERRAMENTA AGB: CERNIERE
tipo anta-ribalta a forare che non interrompono la continuita della
guarnizione di battuta dell'anta. SISTEMA DI CHIUSURA con
anta con nottolini antieffrazione e registrabili , incontri telaio
inferiori e superiori antieffrazione in acciaio, microventilazione di
serie, regolazione in pressione delle cerniere inferiori, asta a leva
con apertura a 180°, placca antitrapano in corrispondenza del
quadro maniglia. MANIGLIA Tipo ATLANTA Q8 Arg/Bia
H:1050 (o altra da definire in accordo con la D. L.). COLORE
CHIARO RAL 1015/1013 in MASSA (o altra da definire in
accordo con la D. L.). IL PANNELLO CIECO CENTRALE dovra
essere di spessore pari al vetro, coibentato e finito su entrambe le
facce con foglio in alluminio. Eventualmente sul lato esterno del
pannello potrebbe essere applicato un vetro di finitura. Compreso
SOLO FORNITURA del FALSO TELAIO, scarico in cantiere,
tiro al piano del materiale, fornitura e posa di accessori di serie
originale e di normale uso, coprifili esterni e interni, accessori di
fissaggio e tutto il necessario per il corretto funzionamento della
stessa. Compreso carico e trasporto in discarica del materiale di
scarto. IL SERRAMENTO SARA' REALIZZATO SECONDO LE
INDICAZIONI E PRESCRIZIONI CONTENUTE NEI DISEGNI
ESECUTIVL. CLASSE DI PERMEABILITA' ALL'ARIA: 4 -
CLASSE DI PERMEABILITA" ALL'ACQUA: 7A - CLASSE DI
RESISTENZA AL VENTO: C5 - TRASMITTANZA TERMICA
Uw =0,74/0,90 W/mq K con Ug =0,6.

Cat 16 - Serramenti in PVC, alluminio e porte interne

BAGNI

SOMMANO cadauno

Fomitura e posa di SERRAMENTO IN PVC - FINESTRA A
DUE SPECCHIATURE (dim. totali 3,20 x H 0,80 m) APRIBILI
ENTRAMBE CON ANTA A WASISTAS MANUALE. Sistema
costruito con profili in PVC con mescole classe "S" (climi severi),
Tripla guarnizione di battuta TPE/EPDM. Trasmittanza termica
del nodo = 1,0 W/mgK. TELAIO FISSO con struttura a 7 camere,
da 87 mm con rinforzi in acciaio di spessore 15/10 mm. CORNICI
FERMAVETRO con profilo squadrato. Scambio battuta con
fascetta interna ad ingombro minimo. TELAIO ANTA da 84 mm
X 76 mm a sei camere con rinforzi in acciaio di spessore 20/10
mm. VETRI a DOPPIA CAMERA 3+3.1/18/4 extrachiaro/18/3+
3.1 + GAS ARGON - Tutti i vetrocamera sono composti da lastre
a BASSA EMISSIVITA' con trattamento magnetronico,
distanziale a bordo caldo, con spessore massimo fino a 52 mm. Il
vetrocamera ¢ tenuto in posizione nella sede del profilo anta da
una cornice perimetrale fermavetro e sigillato dalle apposite
guarnizioni interna ed esterna. Incollaggio strutturale sempre
previsto. FERRAMENTA AGB: CERNIERE tipo anta-ribalta a
forare che non interrompono la continuita della guarnizione di
battuta dell'anta. SISTEMA DI CHIUSURA con anta con nottolini
antieffrazione e registrabili , incontri telaio inferiori e superiori
antieffrazione in acciaio, microventilazione di serie, regolazione in
pressione delle cerniere inferiori, asta a leva con apertura a 180°,
placca antitrapano in corrispondenza del quadro maniglia.
MANIGLIA Tipo ATLANTA Q8 Arg/Bia H:1050 (o altra da
definire in accordo con la D. L.). COLORE CHIARO RAL 1015/

2,00

2,00

1'190,00 2'380,00

A RIPORTARE

753079,34

COMMITTENTE: Comune di Lumezzane
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RIPORTO

753079,34

63
S.L.16-02b
28/11/2018

64
S.L.16-02¢

1013 in MASSA (o altra da definire in accordo con la D. L.).
Compreso SOLO FORNITURA del FALSO TELAIO, scarico in
cantiere, tiro al piano del materiale, fornitura e posa di accessori di
serie originale e di normale uso, coprifili esterni e interni,
accessori di fissaggio e tutto il necessario per il corretto
funzionamento della stessa. Compreso carico e trasporto in
discarica del materiale di scarto. IL. SERRAMENTO SARA'
REALIZZATO SECONDO LE INDICAZIONI E
PRESCRIZIONI CONTENUTE NEI DISEGNI ESECUTIVL
CLASSE DI PERMEABILITA' ALL'ARIA: 4 - CLASSE DI
PERMEABILITA' ALL'ACQUA: 7A - CLASSE DI
RESISTENZA AL VENTO: C5 - TRASMITTANZA TERMICA
Uw =0,74/0,90 W/mq K con Ug =0,6.

Cat 16 - Serramenti in PVC, alluminio e porte interne

DEPOSITO PALESTRA

SOMMANO cadauno

Fomitura e posa di SERRAMENTO IN PVC - FINESTRA A
DUE SPECCHIATURE PER PALESTRA (dim. totali 3,20 x H
1,20 m) APRIBILI ENTRAMBE CON ANTA A WASISTAS
MOTORIZZATA. Sistema costruito con profili in PVC con
mescole classe "S" (climi severi), Tripla guarnizione di battuta
TPE/EPDM. Trasmittanza termica del nodo = 1,0 W/mgK.
TELAIO FISSO con struttura a 7 camere, da 87 mm con rinforzi
in acciaio di spessore 15/10 mm. CORNICI FERMAVETRO con
profilo squadrato. Scambio battuta con fascetta interna ad
ingombro minimo. TELAIO ANTA da 84 mm x 76 mm a sei
camere con rinforzi in acciaio di spessore 20/10 mm. VETRI a
DOPPIA CAMERA 3+3.1/18/4 extrachiaro/18/3+3.1 + GAS
ARGON - Tutti i vetrocamera sono composti da lastre a BASSA
EMISSIVITA' con trattamento magnetronico, distanziale a bordo
caldo, con spessore massimo fino a 52 mm. Il vetrocamera ¢
tenuto in posizione nella sede del profilo anta da una cornice
perimetrale fermavetro e sigillato dalle apposite guarnizioni
interna ed esterna. Incollaggio strutturale sempre previsto.
FERRAMENTA AGB: CERNIERE tipo anta-ribalta a forare che
non interrompono la continuita della guarnizione di battuta
dell'anta. SISTEMA DI CHIUSURA con anta con nottolini
antieffrazione e registrabili , incontri telaio inferiori e superiori
antieffrazione in acciaio, microventilazione di serie, regolazione in
pressione delle cerniere inferiori, asta a leva con apertura a 180°,
placca antitrapano in corrispondenza del quadro maniglia.
MANIGLIA Tipo ATLANTA Q8 Arg/Bia H:1050 (o altra da
definire in accordo con la D. L.). COLORE in MASSA SIMILE
AL RIVESTIMENTO IN LAMIERA DELLA PALESTRA, da
definire in accordo con la D. L.. Compreso SOLO FORNITURA
del FALSO TELAIO, scarico in cantiere, tiro al piano del
materiale, fornitura e posa di accessori di serie originale e di
normale uso, coprifili esterni e interni, accessori di fissaggio e
tutto il necessario per il corretto funzionamento della stessa.
Compreso carico e trasporto in discarica del materiale di scarto.
COMPRESO MOTORE ELETTRICO AD ESCLUSIONE DEI
COLLEGAMENTI ELETTRICI E DEI PULSANTI DI
COMANDO. IL SERRAMENTO SARA' REALIZZATO
SECONDO LE INDICAZIONI E PRESCRIZIONI CONTENUTE
NEI DISEGNI ESECUTIVI. CLASSE DI PERMEABILITA'
ALL'ARIA: 4 - CLASSE DI PERMEABILITA' ALL'ACQUA: 7A
- CLASSE DI RESISTENZA AL VENTO: C5 -
TRASMITTANZA TERMICA Uw = 0,74/0,90 W/mq K con Ug
=0,6.

Cat 16 - Serramenti in PVC, alluminio e porte interne
PALESTRA

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa di SERRAMENTO IN PVC - FINESTRA A
DUE SPECCHIATURE PER PALESTRA (dim. totali 3,20 x H

1,00

1,00

2,00

2,00

1'380,00 1'380,00

1'240,00 2'480,00

A RIPORTARE

756'939,34

COMMITTENTE: Comune di Lumezzane
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RIPORTO

28/11/2018

65
S.L.16-02d
28/11/2018

2,0 m) APRIBILI ENTRAMBE CON ANTA A WASISTAS
MANUALE. Sistema costruito con profili in PVC con mescole
classe "S" (climi severi), Tripla guarnizione di battuta TPE/
EPDM. Trasmittanza termica del nodo = 1,0 W/mgK. TELAIO
FISSO con struttura a 7 camere, da 87 mm con rinforzi in acciaio
di spessore 15/10 mm. CORNICI FERMAVETRO con profilo
squadrato. Scambio battuta con fascetta interna ad ingombro
minimo. TELAIO ANTA da 84 mm x 76 mm a sei camere con
rinforzi in acciaio di spessore 20/10 mm. VETRI a DOPPIA
CAMERA 3+3.1/18/4 extrachiaro/18/3+3.1 + GAS ARGON -
Tutti 1 vetrocamera sono composti da lastre a BASSA
EMISSIVITA' con trattamento magnetronico, distanziale a bordo
caldo, con spessore massimo fino a 52 mm. Il vetrocamera ¢
tenuto in posizione nella sede del profilo anta da una cornice
perimetrale fermavetro e sigillato dalle apposite guarnizioni
interna ed esterna. Incollaggio strutturale sempre previsto.
FERRAMENTA AGB: CERNIERE tipo anta-ribalta a forare che
non interrompono la continuita della guarnizione di battuta
dell'anta. SISTEMA DI CHIUSURA con anta con nottolini
antieffrazione e registrabili , incontri telaio inferiori e superiori
antieffrazione in acciaio, microventilazione di serie, regolazione in
pressione delle cerniere inferiori, asta a leva con apertura a 180°,
placca antitrapano in corrispondenza del quadro maniglia.
MANIGLIA Tipo ATLANTA Q8 Arg/Bia H:1050 (o altra da
definire in accordo con la D. L.). COLORE in MASSA SIMILE
AL RIVESTIMENTO IN LAMIERA DELLA PALESTRA, da
definire in accordo con la D. L.. Compreso SOLO FORNITURA
del FALSO TELAIO, scarico in cantiere, tiro al piano del
materiale, fornitura e posa di accessori di serie originale e di
normale uso, coprifili esterni e interni, accessori di fissaggio e
tutto il necessario per il corretto funzionamento della stessa.
Compreso carico e trasporto in discarica del materiale di scarto. IL
SERRAMENTO SARA' REALIZZATO SECONDO LE
INDICAZIONI E PRESCRIZIONI CONTENUTE NEI DISEGNI
ESECUTIVI. CLASSE DI PERMEABILITA' ALL'ARIA: 4 -
CLASSE DI PERMEABILITA' ALL'ACQUA: 7A - CLASSE DI
RESISTENZA AL VENTO: C5 - TRASMITTANZA TERMICA
Uw =0,74/0,90 W/mq K con Ug =0,6.

Cat 16 - Serramenti in PVC, alluminio e porte interne
PALESTRA

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa di SERRAMENTO IN PVC - SERRAMENTO
(dim. totali 3,20 x H 3,00 m) COSTITUITO DA PORTA U.S.
(dim. 1,60 x h 2,40/3,00 m) A DUE BATTENTI ASIMMETRICI
con SOPRALUCE e DA FINESTRA CON ANTA A WASISTAS
MANUALE (dim. 1,60 x h 2,00 m) e SPECCHIATURA FISSA
SOTTOSTANTE (dim. 1,60 x h 1,00 m) . Sistema costruito con
profili in PVC con mescole classe "S" (climi severi), Tripla
guarnizione di battuta TPE/EPDM. Trasmittanza termica del nodo
= 1,0 W/mgK. TELAIO FISSO con struttura a 7 camere, da 87
mm con rinforzi in acciaio di spessore 15/10 mm. CORNICI
FERMAVETRO con profilo squadrato. Scambio battuta con
fascetta interna ad ingombro minimo. TELAIO ANTA da 84 mm
X 76 mm a sei camere con rinforzi in acciaio di spessore 20/10
mm. VETRI a DOPPIA CAMERA 3+3.1/18/4 extrachiaro/18/3+
3.1 + GAS ARGON - Tutti i vetrocamera sono composti da lastre
a BASSA EMISSIVITA' con trattamento magnetronico,
distanziale a bordo caldo, con spessore massimo fino a 52 mm. Il
vetrocamera ¢ tenuto in posizione nella sede del profilo anta da
una cornice perimetrale fermavetro e sigillato dalle apposite
guarnizioni interna ed esterna. Incollaggio strutturale sempre
previsto. FERRAMENTA AGB: CERNIERE tipo anta-ribalta a
forare che non interrompono la continuita della guarnizione di
battuta dell'anta. SISTEMA DI CHIUSURA con anta con nottolini
antieffrazione e registrabili , incontri telaio inferiori e superiori
antieffrazione in acciaio, microventilazione di serie, regolazione in
pressione delle cerniere inferiori, asta a leva con apertura a 180°,

1,00

1,00

A RIPORTARE

IMPORTI
unitario TOTALE
756°939,34
2'060,00 2'060,00
758°999,34

COMMITTENTE: Comune di Lumezzane
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66
S.L.16-02¢
28/11/2018

67
S.L.16-03

placca antitrapano in corrispondenza del quadro maniglia.
MANIGLIA Tipo ATLANTA Q8 Arg/Bia H:1050 (o altra da
definire in accordo con la D. L.). COLORE in MASSA SIMILE
AL RIVESTIMENTO IN LAMIERA DELLA PALESTRA, da
definire in accordo con la D. L.. Compreso SOLO FORNITURA
del FALSO TELAIO, MANIGLIONE ANTIPANICO, scarico in
cantiere, tiro al piano del materiale, fornitura e posa di accessori di
serie originale e di normale uso, coprifili esterni e interni,
accessori di fissaggio e tutto il necessario per il corretto
funzionamento della stessa. Compreso carico e trasporto in
discarica del materiale di scarto. IL. SERRAMENTO SARA'
REALIZZATO SECONDO LE INDICAZIONI E
PRESCRIZIONI CONTENUTE NEI DISEGNI ESECUTIVL
CLASSE DI PERMEABILITA' ALL'ARIA: 4 - CLASSE DI
PERMEABILITA' ALL'ACQUA: 7A - CLASSE DI
RESISTENZA AL VENTO: C5 - TRASMITTANZA TERMICA
Uw = 0,74/0,90 W/mq K con Ug =0,6.

Cat 16 - Serramenti in PVC, alluminio e porte interne
PALESTRA

SOMMANO cadauno

Fomitura e posa di SERRAMENTO IN PVC - FINESTRA A
UNA SPECCHIATURA (dim. totali 1,30 x H 1,60 m)
APRIBILE CON ANTA A WASISTAS MANUALE. Sistema
costruito con profili in PVC con mescole classe "S" (climi severi),
Tripla guarnizione di battuta TPE/EPDM. Trasmittanza termica
del nodo = 1,0 W/mgK. TELAIO FISSO con struttura a 7 camere,
da 87 mm con rinforzi in acciaio di spessore 15/10 mm. CORNICI
FERMAVETRO con profilo squadrato. Scambio battuta con
fascetta interna ad ingombro minimo. TELAIO ANTA da 84 mm
X 76 mm a sei camere con rinforzi in acciaio di spessore 20/10
mm. VETRI a DOPPIA CAMERA 3+3.1/18/4 extrachiaro/18/3+
3.1 + GAS ARGON - Tutti i vetrocamera sono composti da lastre
a BASSA EMISSIVITA' con trattamento magnetronico,
distanziale a bordo caldo, con spessore massimo fino a 52 mm. Il
vetrocamera ¢ tenuto in posizione nella sede del profilo anta da
una cornice perimetrale fermavetro e sigillato dalle apposite
guarnizioni interna ed esterna. Incollaggio strutturale sempre
previsto. FERRAMENTA AGB: CERNIERE tipo anta-ribalta a
forare che non interrompono la continuita della guarnizione di
battuta dell'anta. SISTEMA DI CHIUSURA con anta con nottolini
antieffrazione e registrabili , incontri telaio inferiori e superiori
antieffrazione in acciaio, microventilazione di serie, regolazione in
pressione delle cerniere inferiori, asta a leva con apertura a 180°,
placca antitrapano in corrispondenza del quadro maniglia.
MANIGLIA Tipo ATLANTA Q8 Arg/Bia H:1050 (o altra da
definire in accordo con la D. L.). COLORE in MASSA SIMILE
AL RIVESTIMENTO IN LAMIERA DELLA PALESTRA, da
definire in accordo con la D. L.. Compreso SOLO FORNITURA
del FALSO TELAIO, scarico in cantiere, tiro al piano del
materiale, fornitura e posa di accessori di serie originale e di
normale uso, coprifili esterni e interni, accessori di fissaggio e
tutto il necessario per il corretto funzionamento della stessa.
Compreso carico e trasporto in discarica del materiale di scarto. IL
SERRAMENTO SARA' REALIZZATO SECONDO LE
INDICAZIONI E PRESCRIZIONI CONTENUTE NEI DISEGNI
ESECUTIVI. CLASSE DI PERMEABILITA' ALL'ARIA: 4 -
CLASSE DI PERMEABILITA' ALL'ACQUA: 7A - CLASSE DI
RESISTENZA AL VENTO: C5 - TRASMITTANZA TERMICA
Uw = 0,74/0,90 W/mq K con Ug =0,6.

Cat 16 - Serramenti in PVC, alluminio e porte interne
CORRIDOIO PIANO PRIMO

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa di SERRAMENTO IN PVC - PORTA U.S. A
DUE BATTENTI (dim. totali luce netta passaggio 1,80 x H 2,60

A RIPORTARE

IMPORTI
Quantita
unitario TOTALE
758°999,34
1,00
1,00 5'865,00 5'865,00
1,00
1,00 935,00 935,00
765°799,34

COMMITTENTE: Comune di Lumezzane
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28/11/2018

68
S.L.16-03a
28/11/2018

m). Sistema costruito con profili in PVC con mescole classe "S"
(climi severi), Tripla guarnizione di battuta TPE/EPDM.
Trasmittanza termica del nodo = 1,0 W/mqgK. TELAIO FISSO con
struttura a 7 camere, da 87 mm con rinforzi in acciaio di spessore
15/10 mm. CORNICI FERMAVETRO con profilo squadrato.
Scambio battuta con fascetta interna ad ingombro minimo.
TELAIO ANTA da 84 mm x 76 mm a sei camere con rinforzi in
acciaio di spessore 20/10 mm. VETRI a DOPPIA CAMERA 3+
3.1/18/4 extrachiaro/18/3+3.1 + GAS ARGON - Tutti i
vetrocamera sono composti da lastre a BASSA EMISSIVITA' con
trattamento magnetronico, distanziale a bordo caldo, con spessore
massimo fino a 52 mm. Il vetrocamera ¢ tenuto in posizione nella
sede del profilo anta da una cornice perimetrale fermavetro e
sigillato dalle apposite guarnizioni interna ed esterna. Incollaggio
strutturale sempre previsto. FERRAMENTA AGB: CERNIERE
tipo anta-ribalta a forare che non interrompono la continuita della
guarnizione di battuta dell'anta. SISTEMA DI CHIUSURA con
anta con nottolini antieffrazione e registrabili , incontri telaio
inferiori e superiori antieffrazione in acciaio, microventilazione di
serie, regolazione in pressione delle cerniere inferiori, asta a leva
con apertura a 180°, placca antitrapano in corrispondenza del
quadro maniglia. MANIGLIA Tipo ATLANTA Q8 Arg/Bia
H:1050 (o altra da definire in accordo con la D. L.). COLORE
CHIARO RAL 1015/1013 in MASSA (o altra da definire in
accordo con la D. L.). Compreso SOLO FORNITURA del
FALSO TELAIO, MANIGLIONE ANTIPANICO, scarico in
cantiere, tiro al piano del materiale, fornitura e posa di accessori di
serie originale e di normale uso, coprifili esterni e interni,
accessori di fissaggio e tutto il necessario per il corretto
funzionamento della stessa. Compreso carico e trasporto in
discarica del materiale di scarto. IL. SERRAMENTO SARA'
REALIZZATO SECONDO LE INDICAZIONI E
PRESCRIZIONI CONTENUTE NEI DISEGNI ESECUTIVL
CLASSE DI PERMEABILITA' ALL'ARIA: 4 - CLASSE DI
PERMEABILITA' ALL'ACQUA: 7A - CLASSE DI
RESISTENZA AL VENTO: C5 - TRASMITTANZA TERMICA
Uw =0,74/0,90 W/mq K con Ug =0,6.

Cat 16 - Serramenti in PVC, alluminio e porte interne

FRONTE SUD

SOMMANO cadauno

Fomitura e posa di SERRAMENTO IN PVC - PORTA U.S. A
DUE BATTENTI ASIMMETRICI (dim. totali luce netta
passaggio 1,30 x H 2,10 m, battenti 90 cm + 40 cm). Sistema
costruito con profili in PVC con mescole classe "S" (climi severi),
Tripla guarnizione di battuta TPE/EPDM. Trasmittanza termica
del nodo = 1,0 W/mgK. TELAIO FISSO con struttura a 7 camere,
da 87 mm con rinforzi in acciaio di spessore 15/10 mm. CORNICI
FERMAVETRO con profilo squadrato. Scambio battuta con
fascetta interna ad ingombro minimo. TELAIO ANTA da 84 mm
X 76 mm a sei camere con rinforzi in acciaio di spessore 20/10
mm. VETRI a DOPPIA CAMERA 3+3.1/18/4 extrachiaro/18/3+
3.1 + GAS ARGON - Tutti i vetrocamera sono composti da lastre
a BASSA EMISSIVITA' con trattamento magnetronico,
distanziale a bordo caldo, con spessore massimo fino a 52 mm. Il
vetrocamera ¢ tenuto in posizione nella sede del profilo anta da
una cornice perimetrale fermavetro e sigillato dalle apposite
guarnizioni interna ed esterna. Incollaggio strutturale sempre
previsto. FERRAMENTA AGB: CERNIERE tipo anta-ribalta a
forare che non interrompono la continuita della guarnizione di
battuta dell'anta. SISTEMA DI CHIUSURA con anta con nottolini
antieffrazione e registrabili , incontri telaio inferiori e superiori
antieffrazione in acciaio, microventilazione di serie, regolazione in
pressione delle cerniere inferiori, asta a leva con apertura a 180°,
placca antitrapano in corrispondenza del quadro maniglia.
MANIGLIA Tipo ATLANTA Q8 Arg/Bia H:1050 (o altra da
definire in accordo con la D. L.). COLORE CHIARO RAL 1015/
1013 in MASSA (o altra da definire in accordo con la D. L.).

1,00

1,00

A RIPORTARE

IMPORTI
unitario TOTALE
765°799,34
3'600,00 3'600,00
769°399,34

COMMITTENTE: Comune di Lumezzane
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769399,34

69
S.L.16-04
28/11/2018

Compreso  SOLO FORNITURA del FALSO TELAIO,
MANIGLIONE ANTIPANICO SU ENTRAMBI I BATTENTI,
scarico in cantiere, tiro al piano del materiale, fornitura e posa di
accessori di serie originale e di normale uso, coprifili esterni e
interni, accessori di fissaggio e tutto il necessario per il corretto
funzionamento della stessa. Compreso carico e trasporto in
discarica del materiale di scarto. IL. SERRAMENTO SARA'
REALIZZATO SECONDO LE INDICAZIONI E
PRESCRIZIONI CONTENUTE NEI DISEGNI ESECUTIVL
CLASSE DI PERMEABILITA' ALL'ARIA: 4 - CLASSE DI
PERMEABILITA' ALL'ACQUA: 7A - CLASSE DI
RESISTENZA AL VENTO: C5 - TRASMITTANZA TERMICA
Uw =0,74/0,90 W/mq K con Ug =0,6.

Cat 16 - Serramenti in PVC, alluminio e porte interne

FRONTE EST

SOMMANO cadauno

Fomitura e posa di SERRAMENTO IN ALLUMINIO A TAGLIO
TERMICO - PARETE VETRATA INGRESSO PRINCIPALE
(dim. totali 3,20 x H 7,40 m) COSTITUITA DA DUE
SERRAMENTI SOVRAPPOSTI di pari larghezza ed altezza
(3,20 x 3,00 m), SEPARATI da una PRIMA FASCIA PIENA IN
ALLUMINIO (H circa 0,90 m) per occultamento del SOLAIO
INTERMEDIO e coronati da una SECONDA FASCIA PIENA IN
ALLUMINIO (H «circa 0,50 m) di coronamento. Il
SERRAMENTO BASSO conterra la PORTA DINGRESSO
(dim. 1,60 x 3,00 m) A DUE BATTENTI E MANIGLIONE
ANTIPANICO, quello ALTO sara realizzato con le DUE
SPECCHIATURE LATERALI (dim. 0,70 x 1,80 m) APRIBILI A
WASISTAS MANUALE. Fornitura e posa di SERRAMENTI a
TAGLIO TERMICO e GIUNTO APERTO, in profilati estrusi di
ALLUMINIO di serie complanare (tipo profili METRA o
ALUK), aventi sezione indicativa 66,5 mm sul telaio fisso e 76.5
mm sulle ante, finitura TERMOLACCATA NELLA TINTA RAL
da campionare tra le disponibili a cartella, sia nella parte interna
che in quella esterna, completi di CONTROTELAI ISOLATI
aventi sez ad L 60x25 in acciaio zincato interno ¢ PVC nero
esterno tipo SECCO, doppie guarnizioni di battuta a giunto aperto
e sui fermavetri in dutral byflex, VETRI A DOPPIA CAMERA
ISOLANTI 3+3.1/18/4 extrachiaro/18/3+3.1 + GAS ARGON -
Tutti i vetrocamera sono composti da lastre a BASSA
EMISSIVITA' con trattamento magnetronico, distanziale a bordo
caldo, con spessore massimo fino a 52 mm. ESTERNO
ANTISFONDAMENTO e INTERNO ANTINFORTUNISTICO,
accessori di movimentazione di serie originale e di normale uso
(maniglie da concordare con la D.L.), sigillature perimetrali ed
esterno vetri, coprifili esterni e interni e tutto il necessario al
corretto montaggio degli stessi. FERRAMENTA AGB:
CERNIERE tipo anta-ribalta a forare che non interrompono la
continuita della guarnizione di battuta dell'anta. SISTEMA DI
CHIUSURA con anta con nottolini antieffrazione e registrabili ,
incontri telaio inferiori e superiori antieffrazione in acciaio,
microventilazione di serie, regolazione in pressione delle cerniere
inferiori, asta a leva con apertura a 180°, placca antitrapano in
corrispondenza del quadro maniglia. Compreso SOLO
FORNITURA  del FALSO TELAIO, MANIGLIONE
ANTIPANICO SU ENTRAMBI 1 BATTENTIL scarico in
cantiere, tiro al piano del materiale, fornitura e posa di accessori di
serie originale e di normale uso, coprifili esterni e interni,
accessori di fissaggio e tutto il necessario per il corretto
funzionamento della stessa. Compreso carico e trasporto in
discarica del materiale di scarto. IL. SERRAMENTO SARA'
REALIZZATO SECONDO LE INDICAZIONI E
PRESCRIZIONI CONTENUTE NEI DISEGNI ESECUTIVL
TRASMITTANZA TERMICA Uw = 1,1 W/mq K.

Cat 16 - Serramenti in PVC, alluminio e porte interne

INGRESSO PIANO TERRA e PRIMO

1,00

1,00

1,00

37120,00 37120,00

A RIPORTARE

1,00

772'519,34

COMMITTENTE: Comune di Lumezzane
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1,00

772'519,34

70
S.L.16-04a
28/11/2018

71
S.L.16-05
28/11/2018

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa di SERRAMENTO IN ALLUMINIO A TAGLIO
TERMICO - PALESTRA (dim. totali 0,40 x H 5,00 m)
COSTITUITA DA TRE SPECCHIATURE FISSE di pari altezza.
Fomitura e posa di SERRAMENTI a TAGLIO TERMICO e
GIUNTO APERTO, in profilati estrusi di ALLUMINIO di serie
complanare (tipo profili METRA o ALUK), aventi sezione
indicativa 66,5 mm sul telaio fisso ¢ 76.5 mm sulle ante, finitura
TERMOLACCATA NELLA TINTA RAL da campionare tra le
disponibili a cartella, sia nella parte interna che in quella esterna,
completi di CONTROTELAI ISOLATI aventi sez ad L 60x25 in
acciaio zincato interno e PVC nero esterno tipo SECCO, doppie
guarnizioni di battuta a giunto aperto e sui fermavetri in dutral
byflex, VETRI A DOPPIA CAMERA ISOLANTI 3+3.1/18/4
extrachiaro/18/3+3.1 + GAS ARGON - Tutti i vetrocamera sono
composti da lastre a BASSA EMISSIVITA' con trattamento
magnetronico, distanziale a bordo caldo, con spessore massimo
fino a 52 mm.. COMPRESO sigillature perimetrali ed esterno
vetri, coprifili esterni e interni e tutto il necessario al corretto
montaggio degli stessi. Compreso SOLO FORNITURA del
FALSO TELAIO, scarico in cantiere, tiro al piano del materiale,
fornitura e posa di accessori di serie originale e di normale uso,
coprifili esterni e interni, accessori di fissaggio e tutto il necessario
per il corretto funzionamento della stessa. Compreso carico e
trasporto in discarica del materiale di scarto. IL SERRAMENTO
SARA' REALIZZATO SECONDO LE INDICAZIONI E
PRESCRIZIONI CONTENUTE NEI DISEGNI ESECUTIVL
TRASMITTANZA TERMICA Uw = 1,1 W/mq K.

Cat 16 - Serramenti in PVC, alluminio e porte interne
PALESTRA

SOMMANO cadauno

Fomitura e posa in opera di TENDE VENEZIANE
METALLICHE MOTORIZZATE (tipo METALUNIC - Griesser)
a lamelle in alluminio con sistema di sicurezza antissolevamento.
Verniciate colore standard a scelta della D. L.. Compreso solo
fornitura di CONTROTELAI con cassonetto superiore da
incassare nella muratura, per nascondere I'impacchettamento della
tenda. In opera comprese di MOTORE (uno per ogni veneziana) e
CENTRALINE DI COMANDO (una per finestre lato sud e una
per finestre lato nord), esclusi dal prezzo i soli collegamenti
elettrici. 1. LAMELLE: profilo robusto e rigido, con guarnizione
antirumore in materiale sintetico. Lamelle danneggiate sostituibili
individualmente. Bombate e bordate sui due lati, larghezza 96
mm.; 2. SOFT-CLOSING: Grazie a un movimento leggero di
azionamento ¢ possibile un posizionamento preciso delle lamelle
ed una regolazione esatta della luce. Il lento raggiungimento della
posizione finale consente una chiusura pressoché silenziosa delle
lamelle. 3. PROTEZIONE DEL PRODOTTO: la protezione del
prodotto integrata consente alla tenda di bloccarsi subito non
appena le lamelle incontrano un ostacolo; 4. SICUREZZA
ANTISOLLEVAMENTO: sicurezza antisolevamento a prova di
intrusione funzionante in ogni posizione; 5. GUIDE LATERALIL:
in alluminio estruso, 85 x 45 mm, con meccanismo di
sollevamento e inclina-zione resistente al vento e inserti in
materiale sintetico antirumore sulle braccia orientabili. Verniciate
come le lamelle.Compreso scarico in cantiere, tiro al piano del
materiale, fornitura e posa di accessori di serie originale e di
normale uso, elementi di fissaggio e tutto il necessario per il
corretto funzionamento della stessa. Compreso carico e trasporto
in discarica del materiale di scarto. IL TUTTO REALIZZATO
SECONDO LE INDICAZIONI E PRESCRIZIONI CONTENUTE
NEI DISEGNI ESECUTIVI. DIMENSIONE VENEZIANA 3,20 x
1,60 m.

Cat 16 - Serramenti in PVC, alluminio e porte interne

AULE ¢ MENSA

1,00

1,00

1,00

5,00

8'065,00 8'065,00

1'145,00 1'145,00

A RIPORTARE

5,00

781729,34

COMMITTENTE: Comune di Lumezzane
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5,00

781729,34

72
S.L.16-05a
28/11/2018

73
S.L.16-05b
28/11/2018

74
S.L.16-05¢
28/11/2018

SOMMANO cadauno

Fomitura e posa in opera di TENDE VENEZIANE
METALLICHE MOTORIZZATE (tipo METALUNIC - Griesser)
a lamelle in alluminio con sistema di sicurezza antissolevamento.
Verniciate colore standard a scelta della D. L.. Compreso solo
fornitura di CONTROTELAI con cassonetto superiore da
incassare nella muratura, per nascondere I'impacchettamento della
tenda. In opera comprese di MOTORE (uno per ogni veneziana) e
CENTRALINE DI COMANDO (una per finestre lato sud e una
per finestre lato nord), esclusi dal prezzo i soli collegamenti
elettrici. 1. LAMELLE: profilo robusto e rigido, con guarnizione
antirumore in materiale sintetico. Lamelle danneggiate sostituibili
individualmente. Bombate e bordate sui due lati, larghezza 96
mm.; 2. SOFT-CLOSING: Grazie a un movimento leggero di
azionamento ¢ possibile un posizionamento preciso delle lamelle
ed una regolazione esatta della luce. Il lento raggiungimento della
posizione finale consente una chiusura pressoché silenziosa delle
lamelle. 3. PROTEZIONE DEL PRODOTTO: la protezione del
prodotto integrata consente alla tenda di bloccarsi subito non
appena le lamelle incontrano un ostacolo; 4. SICUREZZA
ANTISOLLEVAMENTO: sicurezza antisolevamento a prova di
intrusione funzionante in ogni posizione; 5. GUIDE LATERALIL:
in alluminio estruso, 85 x 45 mm, con meccanismo di
sollevamento e inclina-zione resistente al vento e inserti in
materiale sintetico antirumore sulle braccia orientabili. Verniciate
come le lamelle.Compreso scarico in cantiere, tiro al piano del
materiale, fornitura e posa di accessori di serie originale e di
normale uso, elementi di fissaggio e tutto il necessario per il
corretto funzionamento della stessa. Compreso carico e trasporto
in discarica del materiale di scarto. IL TUTTO REALIZZATO
SECONDO LE INDICAZIONI E PRESCRIZIONI CONTENUTE
NEI DISEGNI ESECUTIVI. DIMENSIONE VENEZIANA 1,60 x
1,60 m.

Cat 16 - Serramenti in PVC, alluminio e porte interne

MENSA e CUCINA

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa di DAVANZALI costituiti da LAMIERA IN
ALLUMINIO 12/10 mm pressopiegata, preverniciata come il
serramento e con lastra in POLISTIRENE (sp. 3 cm) applicata sul
lato interno con funzione di isolamento termico e antirombo.
COMPRESO RISVOLTI, SIGILLATURE PERIMETRALI, FILM
DI PROTEZIONE e tutto il necessario al corretto montaggio degli
stessi. IL DAVANZALE SARA' REALIZZATO SECONDO LE
INDICAZIONI E PRESCRIZIONI CONTENUTE NEI DISEGNI
ESECUTIVI. SVILUPPO 400 mm.

Cat 16 - Serramenti in PVC, alluminio e porte interne

DEPOSITO PALESTRA

AULE e MENSA

BAGNI

FINESTRA P. PRIMO

SOMMANO ml

Fornitura e posa di CONTRODAVANZALI in MDF LACCATO
da appilicare alle finestre di qualsiasi ambiente e larghezza,
profondita variabile da 10 a 15 cm, sp. 3 cm. Compreso
LACCATURA con colore come il serramento, SIGILLATURE
PERIMETRALI, FILM DI PROTEZIONE e tutto il necessario al
corretto montaggio degli stessi. IL. CONTRODAVANZALE
SARA' REALIZZATO SECONDO LE INDICAZIONI E
PRESCRIZIONI CONTENUTE NEI DISEGNI ESECUTIVI.

Cat 16 - Serramenti in PVC, alluminio e porte interne
PALESTRA

6,00
2,00

2,80
3,20
2,80
1,30

3,20

5,00

2,00

2,00

2,80
19,20
5,60
1,30

28,90

9,60

2250,00 11250,00

1215,00 2'430,00

65,00 1'878,50

A RIPORTARE

9,60

797'287,84

COMMITTENTE: Comune di Lumezzane
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9,60

797287,84

75
S.L.16-07
04/06/2010

76
S.L.16-07a
28/11/2018

77
S.L.16-07b
02/04/2015

DEPOSITO PALESTRA
AULE e MENSA
MENSA e CUCINA
BAGNI

SOMMANO ml

Fornitura e posa di PORTA TAGLIAFUOCO REI 120” conforme
UNI 9723 a DUE BATTENTI SIMMETRICI (90 + 90 cm), in
lamiera d’acciaio, completamente zincata. Telaio angolare
assemblabile da murare. Anta principale con serratura tagliafuoco
con marcatura CE secondo EN 12209 con foro cilindro ed inserto
per chiave tipo patent compresa. Boccola a pavimento in nylon
colore nero. Maniglia antinfortunistica colore nero con anima in
acciaio. Anta secondaria con dispositivo di auto bloccaggio in alto
e in basso. Nr.4 cerniere di cui una per anta a molla per
I’autochiusura e una portante con sfere reggispinta e viti per la
registrazione verticale. Rostro di tenuta in battuta lato cerniere.
Rinforzi interni per maniglione antipanico e chiudiporta.
Preselettore di chiusura RC/STD. Guarnizione termoespandente.
Telaio senza battuta inferiore. Verniciatura con polveri
epossipoliestere con finitura a struttura antigraffio goffrata, colore
da definire su indicazione della D. L.. Compreso fornitura e posa
di MANIGLIONE ANTIPANICO e solo fornitura di controtelai da
premurare. DIMENSIONI PORTA luce netta passaggio 180 x 220
cm a due battenti (90 + 90 cm).

Cat 16 - Serramenti in PVC, alluminio e porte interne
INGRESSO/MENSA

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa di PORTA TAGLIAFUOCO REI 120° conforme
UNI 9723 a DUE BATTENTI ASIMMETRICI (90 + 40 cm), in
lamiera d’acciaio, completamente zincata. Telaio angolare
assemblabile da murare. Anta principale con serratura tagliafuoco
con marcatura CE secondo EN 12209 con foro cilindro ed inserto
per chiave tipo patent compresa. Boccola a pavimento in nylon
colore nero. Maniglia antinfortunistica colore nero con anima in
acciaio. Anta secondaria con dispositivo di auto bloccaggio in alto
e in basso. Nr.4 cerniere di cui una per anta a molla per
I’autochiusura e una portante con sfere reggispinta e viti per la
registrazione verticale. Rostro di tenuta in battuta lato cerniere.
Rinforzi interni per maniglione antipanico e chiudiporta.
Preselettore di chiusura RC/STD. Guarnizione termoespandente.
Telaio senza battuta inferiore. Verniciatura con polveri
epossipoliestere con finitura a struttura antigraffio goffrata, colore
da definire su indicazione della D. L.. Compreso fornitura e posa
di MANIGLIONE ANTIPANICO e solo fornitura di controtelai da
premurare. DIMENSIONI PORTA luce netta passaggio 130 x 220
cm a due battenti (90 + 40 cm).

Cat 16 - Serramenti in PVC, alluminio e porte interne
RACCORDO CON LA VECCHIA SCUOLA

SOMMANO cadauno

PORTE INTERNE L. 0,80/0,90 (luce netta passaggio) H 2,20 m -
Fornitura e posa di porta scatolata per interno apribile ad UN
BATTENTE, con profilo in alluminio da mm 50 (tipo serie
METRAFLEX), verniciate RAL (colore da definire con la D. L.).
Complete di: IMBOTTE PERIMETRALE in estruso per
contenimento tavolato da mm 150; ANTA intelaiata con profilo
estruso da mm 50; PANNELLATURE CIECHE con pannello da
mm 41 con doppia faccia in laminato PRINT/ABET supportato da
masonite mm 3 piu polistirene interno; SERRATURA CISA serie
46215 con cilindro sagomato o nottolino libero/occupato per i wc;
MANIGLIA a leva in alluminio (tipo METRA ESSENCE); n. 2
cerniere METRA MA 7253 con perno inox. Compreso accessori

5,00
2,00

2,70
3,20
1,60
2,80

2,70
16,00
3,20
2,80

34,30

1,00

1,00

1,00

1,00

45,00

1'320,00

1'040,00

1'543,50

1'320,00

1'040,00

A RIPORTARE

801'191,34

COMMITTENTE: Comune di Lumezzane




pag. 40

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

801'191,34

78
S.L.16-07b
28/11/2018

79
S.L.16-07b
28/11/2018

80
S.L.16-07b
28/11/2018

di serie originale e di normale uso, coprifili esterni e interni,
accessori di fissaggio e tutto il necessario al corretto
funzionamento della stessa. Compreso scarico in cantiere, tiro al
piano del materiale, carico e trasporto in discarica del materiale di
scarto. ESCLUSO FORNITURA FALSO TELAIO. PORTA da
applicare su pareti in muratura o cartongesso di spessore compreso
tra 15/20 cm. - DIMENSIONI: 0,80/0,90 X 2,20 m.

Cat 16 - Serramenti in PVC, alluminio e porte interne

TOTALE PORTE

SOMMANO cadauno

PORTE INTERNE L. 1,40/160 m (luce netta passaggio) H 2,20 m
- Fornitura e posa di porta scatolata per interno apribile a DUE
BATTENTI SIMMETRICI (90 + 90 cm), con profilo in alluminio
da mm 50 (tipo serie METRAFLEX), verniciate RAL (colore da
definire con la D. L.). Complete di: IMBOTTE PERIMETRALE
in estruso per contenimento tavolato da mm 150; ANTA intelaiata
con profilo estruso da mm 50; PANNELLATURE CIECHE con
pannello da mm 41 con doppia faccia in laminato PRINT/ABET
supportato da masonite mm 3 piu polistirene interno;
SERRATURA CISA serie 46215 con cilindro sagomato o
nottolino libero/occupato per i we; MANIGLIA a leva in alluminio
(tipo METRA ESSENCE); n. 2 cerniere METRA MA 7253 con
perno inox. Compreso accessori di serie originale e di normale
uso, coprifili esterni e interni, accessori di fissaggio e tutto il
necessario al corretto funzionamento della stessa. Compreso
scarico in cantiere, tiro al piano del materiale, carico e trasporto in
discarica del materiale di scarto. ESCLUSO FORNITURA
FALSO TELAIO. PORTA da applicare su pareti in muratura o
cartongesso di spessore compreso tra 15/20 cm. - DIMENSIONI:
1,80 X 2,20 m.

Cat 16 - Serramenti in PVC, alluminio e porte interne

CUCINA, PALESTRA/MENSA e P. TERRA

SOMMANO cadauno

PORTE INTERNE L. 1,20 m (luce netta passaggio) H 2,20 m -
Fornitura e posa di porta scatolata per interno apribile a DUE
BATTENTI ASIMMETRICI (90 + 30 cm), con profilo in
alluminio da mm 50 (tipo serie METRAFLEX), verniciate RAL
(colore da definire con la D. L.). Complete di: IMBOTTE
PERIMETRALE in estruso per contenimento tavolato da mm 150;
ANTA intelaiata con profilo estruso da mm 50,
PANNELLATURE CIECHE con pannello da mm 41 con doppia
faccia in laminato PRINT/ABET supportato da masonite mm 3
piu polistirene interno; SERRATURA CISA serie 46215 con
cilindro sagomato o nottolino libero/occupato per i wc;
MANIGLIA a leva in alluminio (tipo METRA ESSENCE); n. 2
cerniere METRA MA 7253 con perno inox. Compreso accessori
di serie originale e di normale uso, coprifili esterni e interni,
accessori di fissaggio e tutto il necessario al corretto
funzionamento della stessa. Compreso scarico in cantiere, tiro al
piano del materiale, carico e trasporto in discarica del materiale di
scarto. ESCLUSO FORNITURA FALSO TELAIO. PORTA da
applicare su pareti in muratura o cartongesso di spessore compreso
tra 15/20 cm. - DIMENSIONI: 1,20 X 2,20 m.

Cat 16 - Serramenti in PVC, alluminio e porte interne

AULE

SOMMANO cadauno

PORTE INTERNE per U.S. - L. 1,80 m (luce netta passaggio) H
2,20 m - Fornitura e posa di porta scatolata per interno apribile a
DUE BATTENTI SIMMETRICI (90 + 90 cm), con profilo in
alluminio da mm 50 (tipo serie METRAFLEX), verniciate RAL
(colore da definire con la D. L.). Complete di: IMBOTTE

13,00

13,00

4,00

4,00

3,00

3,00

600,00 7°800,00

920,00 3'680,00

840,00 2'520,00

A RIPORTARE

815'191,34

COMMITTENTE: Comune di Lumezzane
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par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita
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unitario
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RIPORTO

815'191,34

81
S.L.13-01a
29/11/2018

82
S.L.13-01
04/06/2010

PERIMETRALE in estruso per contenimento tavolato da mm 150;
ANTA intelaiata con profilo estruso da mm 50,
PANNELLATURE CIECHE con pannello da mm 41 con doppia
faccia in laminato PRINT/ABET supportato da masonite mm 3
piu polistirene interno; SERRATURA CISA serie 46215 con
cilindro sagomato o nottolino libero/occupato per i wc;
MANIGLIA a leva in alluminio (tipo METRA ESSENCE); n. 2
cerniere  METRA MA 7253 con perno inox. Compreso
FORNITURA E POSA DI MANIGLIONE ANTIPANICO,
accessori di serie originale e di normale uso, coprifili esterni e
interni, accessori di fissaggio e tutto il necessario al corretto
funzionamento della stessa. Compreso scarico in cantiere, tiro al
piano del materiale, carico e trasporto in discarica del materiale di
scarto. ESCLUSO FORNITURA FALSO TELAIO. PORTA da
applicare su pareti in muratura o cartongesso di spessore compreso
tra 15/40 cm. - DIMENSIONI: 1,80 X 2,20 m.

Cat 16 - Serramenti in PVC, alluminio e porte interne
PALESTRA e MENSA

SOMMANO cadauno

Tinteggiature, cappotto e cartongessi (Cat 13)

TINTEGGIATURA PARETI ESTERNE: esecuzione di finitura a
base rivestimento protettivo silossanico colorato a pennello,
successivamente alla realizzazione di una mano di FONDO
FISSATIVO (compresa nel prezzo). Finitura: applicare DUE
MANI a pennello o rullo di sandtex domosil, pittura a base di
silossani, idrorepellente, traspirante (DIN 53122, 230g/m?.24h,
p=410, Sd=0,09), presa di sporco L= 0.45, potere d’adesione al
supporto pari a 35 kgf/cm?, resistenza all’abrasione pari a 12.000
cicli Gardner, viscosita 8.000+1.000 mPa, residuo secco 60+0,5%
in peso, fungicida battericida permanente, pigmento stabile ai
raggi U.V., con un intervallo minimo di 12 ore tra la prima e la
seconda mano, di cui la prima diluita con il 35% di acqua, e la
seconda con il 25%. Resa media per due mani: 6 m%/1. Nell’opera
di tinteggio dovra essere incluso il costo dei materiali, delle opere
provisionali di protezione ad eventuali pavimenti e agli altri
manufatti esistenti e il costo dei ponteggi necessari. Colore da
campionare con la D.L..

Cat 13 - Tinteggiature, cappotto e cartongessi

Superfici ESTERNE con finitura a CAPPOTTO, mq 653

Superfici ESTERNE con finitura INTONACATA, mq 181
Superfici MURO SCALA, ipotizzati 280 mq

SOMMANO mq

TINTEGGIATURA PARETI INTERNE: esecuzione di finitura
con IDROPITTURA OPACA LAVABILE, in tinta a colori chiari
o forti a scelta della D.L., stesa IN DUE MANI a pennello o rullo,
su pareti e soffitti interni nuovi, successivamente alla realizzazione
di una mano di FONDO FISSATIVO (compresa nel prezzo) e
previa pulitura del fondo ed eventuali minime stuccature alle
superfici rasate a gesso. Nell’opera di tinteggio dovra essere
incluso il costo dei materiali, degli occorrenti ponteggi fino a 3,50
m di altezza, delle opere provisionali di protezione ad eventuali
pavimenti e agli altri manufatti esistenti. Colore da campionare
conlaD.L..

Cat 13 - Tinteggiature, cappotto e cartongessi

Superfici INTERNE con finitura in CARTONGESSO, mq (373*
2)+36 + 527 +264=1573 mq

Superficie INTERNE CONTROSOFFITTI

Deduzione PARETI RIVESTITE, sup 93 mq

Sommano positivi mq
Sommano negativi mq

2,00

2,00

653,00
181,00
280,00

1'114,00

1'573,00
436,00
-93,00

2°009,00

-93,00

1'150,00

8,50

2300,00

9°469,00

A RIPORTARE

1'916,00

826'960,34

COMMITTENTE: Comune di Lumezzane
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
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par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'916,00

826'960,34

83
S.L.13-02
01/04/2015

84
S.L.08-01a
28/11/2018

85
S.L.08-01
09/07/2008

86
S.L.08-02
09/07/2008

87
S.L.08-02a
04/06/2010

SOMMANO mq

VERNICIATURA SOFFITTO ligneo della PALESTRA -
Verniciatura a due mani, con smalto sintetico per esterno, date a
pennello su manufatti in legno. Compreso stesura di teli protettivi,
ponteggi e qualsiasi onere e materiale al fine di realizzare l'opera
compiuta a regola d'arte.

Cat 13 - Tinteggiature, cappotto e cartongessi

TRAVI COPERTURA, sv. ml 1,10

ASSITO *(par.ug.=2*9)

SOMMANO mq

Assistenze agli impianti (Cat 8)

ASSISTENZA ELETTRICA VECCHIA SCUOLA- Assistenze
murarie per ADEGUAMENTO impianto ELETTRICO della
VECCHIA SCUOLA e relativa CENTRALE TERMICA valutate
a CORPO e NON A PERCENTUALE sul prezzo dell'impianto.
Cat 8 - Assistenze agli impianti

Assistenza per ADEGUAMENTO VECCHIO IMPIANTO
SCUOLA

SOMMANO a corpo

ASSISTENZA  ELETTRICA  NUOVO  FABBRICATO-
Assistenze murarie per linstallazione d'impianto ELETTRICO
(condutture principale, impianto luce, impianto FM, collegamenti
idrotermosanitari,rilevazione  fumi,antintrusione e  impianti
generali) esclusi quadri elettrici e apparecchiature.Considerato il
sistema costruttivo del fabbricato le opere di assistenza vengono
valutate a CORPO e NON A PERCENTUALE sul prezzo
dell'impianto.

Cat 8 - Assistenze agli impianti

Assistenza ELETTRICA

SOMMANO a corpo

ASSISTENZA  IMPIANTO IDROSANITARIO e di
RISCALDAMENTO - Assistenze murarie per l'installazione
impianto IDROSANITARIO e RISCALDAMENTO. Considerato
il sistema costruttivo del fabbricato le opere di assistenza vengono
valutate a CORPO e NON A PERCENTUALE sul prezzo
dell'impianto. COMPRESE LE  OPERE  MURARIE
NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL RACCORDO/
STACCO/COLLEGAMENTO CON LE LINEE DEGLI
IMPIANTI PROVENIENTI DALLA VECCHIA SCUOLA
(rotture in breccia, ripristini della muratura, attraversamento dei
solai, nicchie, pozzetti, ecc.).

Cat 8 - Assistenze agli impianti

Assistenza IDROSANITARIA e RISCALDAMENTO

SOMMANO a corpo

ASSISTENZA ELETTRICA E IDRAULICA per la realizzazione
di NUOVA CENTRALE TERMICA all'interno del locale
esistente a sud della SCUOLA VECCHIA.

Cat 8 - Assistenze agli impianti

Assistenza per NUOVA CENTRALE TERMICA

SOMMANO a corpo

19,00
18,00

1,10
0,72

9,950

1'916,00

20,90
128,95

149,85

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

6,50

1'540,00

1'200,00

4200,00

750,00

10'154,80

974,03

1'540,00

1'200,00

4200,00

750,00

A RIPORTARE

845'779,17

COMMITTENTE: Comune di Lumezzane
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 845'779,17
Opere elettriche (Cat 17)
88 Realizzazione di NUOVO IMPIANTO ELETTRICO, consistente
S.L.17-01 nella fornitura e posa dei QUADRI ELETTRICI, nella
04/06/2010 |realizzazione  dellimpianto di FORZA MOTRICE e
ILLUMINAZIONE INTERNA/ESTERNA, dell'impianto
TRASMISSIONE DATI, ILLUMINAZIONE D'EMERGENZA,
impianto di TERRA, ANTINCENDIO, linea di
ALIMENTAZIONE, fornitura e posa di CORPI ILLUMINANTIL
VEDI  SPECIFICO COMPUTO  METRICO  OPERE
ELETTRICHE.
Cat 17 - Opere elettriche
Impianto elettrico ala scolastica nuova 1,00
SOMMANO a corpo 1,00| 31'409,49 31'409,49
89 Realizzazione di NUOVO IMPIANTO ANTINTRUSIONE.
S.L.17-0la |VEDI  SPECIFICO COMPUTO  METRICO  OPERE
28/11/2018 |ELETTRICHE.
Cat 17 - Opere elettriche
1,00
SOMMANO a corpo 1,00| 6'170,25 6'170,25
90 Realizzazione di NUOVO IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI,
S.L.17-01b |VEDI  SPECIFICO COMPUTO  METRICO  OPERE
28/11/2018 |ELETTRICHE.
Cat 17 - Opere elettriche
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 8°016,75 8016,75
91 Realizzazione di NUOVI IMPIANTI MECCANICI, VEDI
S.L.17-01c  |SPECIFICO COMPUTO METRICO OPERE ELETTRICHE.
28/11/2018 |Cat 17 - Opere elettriche
1,00
SOMMANO a corpo 1,00{ 12'726,85 12'726,85
92 ADEGUAMENTO dell' IMPIANTO ELETTRICO, esistente nella
S.L.17-01d |parte di scuola non oggetto di ampliamento e OPERE
03/04/2015 |ELETTRICHE da realizzare nel LOCALE CALDAIA
ESISTENTE. VEDI SPECIFICO COMPUTO METRICO OPERE
ELETTRICHE.
Cat 17 - Opere elettriche
Adeguamento impianto elettrico esistente e impianto locale caldaia 1,00
SOMMANO a corpo 1,00| 67278,10 67278,10
Opere termoidrauliche (Cat 18)
93 Realizzazione di IMPIANTO IDRICO-SANITARIO consistente
S.L.18-01 nella fornitura e posa di impianto di distribuzione acqua calda e
04/06/2010 |fredda sanitaria, nella formazione della rete e delle colonne di
scarico dei bagni (anche dello sfiato sul tetto); compresa la
fornitura e posa degli apparecchi igienico sanitari, rubinetteria e di
tutto il necessario per realizzare l'impianto a regola d'arte. VEDI
SPECIFICO COMPUTO METRICO OPERE IMPIANTO
MECCANICO.
Cat 18 - Opere termoidrauliche
Impianto idrosanitario ala scolastica nuova 1,00
SOMMANO a corpo 1,00| 20598,00 20°598,00
A RIPORTARE 991'978,61

COMMITTENTE: Comune di Lumezzane
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par.ug.

lung.
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RIPORTO

991'978,61

94
S.L.18-02
04/06/2010

95
S.L.18-02a
03/04/2015

96
S.L.18-02b
03/04/2015

97
S.L.09-04
04/06/2010

98
S.L.09-04a
04/06/2010

Realizzazione di IMPIANTO TERMICO all'interno della nuova
ala scolastica (ESCLUSO CALDAIA). VEDI SPECIFICO
COMPUTO METRICO OPERE IMPIANTO MECCANICO.

Cat 18 - Opere termoidrauliche

Impianto riscaldamento ala scolastica nuova

SOMMANO a corpo

Realizzazione di IMPIANTO DI VENTILAZIONE MECCANICA
all'interno della nuova ala scolastica e per PRESTAZIONI VARIE.
VEDI SPECIFICO COMPUTO METRICO OPERE IMPIANTO
MECCANICO.

Cat 18 - Opere termoidrauliche

Impianto antincendio ala scolastica nuova

SOMMANO a corpo

Realizzazione di NUOVA CENTRALE TERMICA all'interno del
locale esistente a sud della parte di scuola non oggetto di
ampliamento. VEDI SPECIFICO COMPUTO METRICO OPERE
IMPIANTO MECCANICO.

Cat 18 - Opere termoidrauliche

nuova centrale termica

SOMMANO a corpo

Fognatura acque nere e bianche (Cat9)

TUBAZIONE DIAM. 160 PESANTE - Realizzazione di rete
fognatura ACQUE BIANCHE-NERE, consistente in: 1) scavo su
terreno di qualsiasi natura, compreso taglio asfalto/cemento e
relativo scavo in corrispondenza della strada; 2) formazione del
piano di posa; 3) posa in opera di TUBI IN PVC RIGIDO, SERIE
PESANTE TERMORESISTENTE DIAM. 160 mm, sp 3,2 mm,
con bicchiere e guarnizione elastomerica, conformi alle norme
UNI EN 1401 serie SN 2, per fognature, compreso collegamento
con i pozzetti; 4) fornitura e posa di pezzi speciali (braghe, "T",
curve, tappi, ecc.) e sigillatura; 5) massetto continuo, rinfianco e
cappa superiore spessore cm 8 + 12 in calcestruzzo a 200 kg di
cemento R 325; 6) reinterro. Compreso materiali, carico e
trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche, con
oneri di accesso, e qualsiasi altro onere per dare il lavoro compiuto
aregola d'arte.

Cat 9 - Fognatura acque nere e bianche

TUBAZIONE ACQUE BIANCHE *(lung.=2,5+1,8+15+1,8+1,8+
3,5+2,8+4,5+5+5+5+8+1,5)

TUBAZIONE ACQUE NERE *(lung.=1,8+19+8+9+22)

SOMMANO ml

TUBAZIONE DIAM. 200 PESANTE - Realizzazione di rete
fognatura ACQUE BIANCHE-NERE, consistente in: 1) scavo su
terreno di qualsiasi natura, compreso taglio asfalto/cemento e
relativo scavo in corrispondenza della strada; 2) formazione del
piano di posa; 3) posa in opera di TUBI IN PVC RIGIDO, SERIE
PESANTE TERMORESISTENTE DIAM. 200 mm, sp 4 mm,
con bicchiere e guarnizione elastomerica, conformi alle norme
UNI EN 1401 serie SN 2, per fognature, compreso collegamento
con i pozzetti; 4) fornitura e posa di pezzi speciali (braghe, "T",
curve, tappi, ecc.) e sigillatura; 5) massetto continuo, rinfianco e
cappa superiore spessore cm 8 + 12 in calcestruzzo a 200 kg di
cemento R 325; 6) reinterro. Compreso materiali, carico e
trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche, con
oneri di accesso, € qualsiasi altro onere per dare il lavoro compiuto

58,20
59,80

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

58,20
59,80

118,00

36'787,70 36'787,70

9'025,70 9°025,70

38'838,60 38'838,60

35,00 4'130,00

A RIPORTARE

1'080760,61

COMMITTENTE: Comune di Lumezzane
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IMPORTI

unitario TOTALE
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1'080760,61

99
S.L.09-05aa
29/11/2018

100
S.L.09-05
04/06/2010

101
S.L.09-05a
28/11/2018

102
S.L.09-05b
28/11/2018

aregola d'arte.

Cat 9 - Fognatura acque nere e bianche

TUBAZIONE ACQUE BIANCHE *(lung.=15+23,5+4+28)
TUBAZIONE ACQUE NERE *(lung.=8+25+9+8)

SOMMANO ml

POZZETTO 30 X 30 cm - Fornitura e posa in opera di
POZZETTO D'ISPEZIONE PIEDE PLUVIALE prefabbricato in
cemento per scarico acque BIANCHE, realizzato con UN
ELEMENTO, tipo a sezione quadrata (MISURE INTERNE 30 X
30 cm, SP. PARETI 3 cm, ALTEZZA 35 cm, compreso scavo in
qualsiasi tipo di fondo, magrone di sottofondo, posizionamento del
pozzetto, rinfianchi in cls., reinterro e collegamenti alle tubazioni
di afflusso - deflusso. Compreso pulitura finale del pozzetto e
eventuale ripristino o modifica del pozzetto se non rispondente alle
indicazioni date. Compreso fornitura e posa di CHIUSINO
D'ISPEZIONE con coperchio e telaio quadro conformi alla norma
UNI EN 124, classe di portata B 125. Altezza interna del pozzetto
finito 40 cm, il tutto realizzato secondo le indicazioni della D.L..
Cat 9 - Fognatura acque nere e bianche

TOTALE PLUVIALI

SOMMANO cadauno

POZZETTO 40 X 40 cm - Fornitura e posa in opera di
POZZETTO D'SPEZIONE prefabbricato in cemento per
alloggiamento APPARATI ELETTRICI o per per scarico acque
BIANCHE-NERE, realizzato con DUE ELEMENTI, tipo a
sezione quadrata (MISURE INTERNE 40 X 40 cm, SP. PARETI
4 cm, ALTEZZA 40 cm, compreso scavo in qualsiasi tipo di
fondo, magrone di sottofondo, posizionamento del pozzetto,
rinfianchi in cls., reinterro e collegamenti alle tubazioni di afflusso
- deflusso. Compreso pulitura finale del pozzetto e eventuale
ripristino o modifica del pozzetto se non rispondente alle
indicazioni date. Compreso fornitura e posa di CHIUSINO
D'ISPEZIONE con coperchio e telaio quadro conformi alla norma
UNI EN 124, classe di portata B 125. Altezza interna del pozzetto
finito 80 cm, il tutto realizzato secondo le indicazioni della D.L..
Cat 9 - Fognatura acque nere e bianche

POZZETTI ACQUE NERE

SOMMANO cadauno

POZZETTO 50 X 50 cm - Fornitura e posa di POZZETTO
prefabbricato in cemento per alloggiamento APPARATI
ELETTRICI o per per scarico acque BIANCHE-NERE, composto
da elementi prefabbricati in cemento di luce interna 50x50 cm, h =
50 cm, sp. = 7 cm, compreso di chiusino in ghisa classe B 125. 11
prezzo ¢ comprensivo di : 1) scavo in sezione, posizionamento del
pozzetto, rinfianchi in cls., successivo reinterro e trasporto del
materiale di risulta alle discariche; 2) la realizzazione del fondo
drenante con ghiaia per uno spessore minimo di 10 cm; 3)
collegamenti con le tubazioni inserite nel pozzetto; 4) assistenza al
collaudo e eventuale pulizia, ripristino o modifica del pozzetto se
non rispondente alle indicazioni date. ALTEZZA INTERNA DEL
POZZETTO FINITO 80 cm, il tutto realizzato secondo le
indicazioni ENEL e della D.L..

Cat 9 - Fognatura acque nere e bianche

POZZETTI/CADITOIE ACQUE BIANCHE

SOMMANO cadauno
MESSA in QUOTA POZZETTI con FORNITURA del NUOVO

CHIUSINO. Le lavorazioni riguardano: 1) INNALZAMENTO
POZZETTO esistente mediante fornitura e posa di sezione di

70,50
50,00

70,50
50,00

120,50

10,00

10,00

7,00

7,00

5,00

5,00

41,00 4'940,50

120,00 1'200,00

185,00 1'295,00

205,00 1'025,00

A RIPORTARE

1'089°221,11

COMMITTENTE: Comune di Lumezzane
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1'089°221,11

103
S.L.09-05¢
28/11/2018

104
S.L.32-01a
28/11/2018

105
S.L.32-01
28/11/2018

pozzetto prefabbricato in cls. (H 20/25 cm, misure interne 40 x 40
cm / 50 x 50 cm), in modo che la prolunga cosi ottenuta possa
sovrapporsi al  pozzetto esistente; 2) SIGILLATURA/
STUCCATURA interna ed esterna con malta lungo la linea di
giunzione tra i pozzetti; 2) FORNITURA e MESSA IN OPERA
del NUOVO CHIUSINO in GHISA; 3) realizzazione di
RINFIANCO in CLS. perimetralmente al pozzetto. DURANTE
LE FASI DI LAVORAZIONE SI DOVRA' AVERE CURA
AFFINCHE' MALTA e CLS. NON CADANO NEL POZZETTO,
SE AVVENISSE DOVRANNO ESSERE IMMEDIATAMENTE
RIMOSSI. Compreso qualsiasi onere e lavorazione necessari per
garantire la realizzazione dell'opera a regola d'arte.

Cat 9 - Fognatura acque nere e bianche

Portico archivio

SOMMANO cadauno

SOLO RIPOSIZIONAMENTO in quota di chiusini e griglie
esistenti DI QUALSIASI DIMENSIONE, per una differenza di
quota NON SUPERIORE a 10 cm, compreso il trasporto e
l'allontanamento del materiale di risulta ed incluso ogni materiale
occorrente per la corretta esecuzione, compreso l'onere di accesso
alle discariche.

Cat 9 - Fognatura acque nere e bianche

Cortile sud - zona rampa

SOMMANO cadauno

Formazione di FOSSA BIOLOGICA - Fornitura e posa in opera di
fossa chiarificatrice semplice o ad anelli in cemento prefabbricato
completa di fondo e coperchio, tipo circolare DIAM. 100 cm H
200 cm. Compreso scavo, reinterro, sottofondo in magrone,
rinfianchi in cls., collegamento alle condotte di afflusso e
deflusso, allontanamento del materiale eccedente alle discariche e
qualsiasi materiale e opera per dare il lavoro compiuto a regola
darte.

Cat 9 - Fognatura acque nere e bianche

SOMMANO cadauno

Formazione di POZZO PERDENTE costituito da n. 5 tubi in
cemento vibrocompressi sovrapposti, appositamente FORATI
(tubi diametro INTERNO cm 200 e altezza cm 50) completo di
soletta carrabile in c.a., diam 220 cm e sp. 20 c¢cm, con foro di
ispezione diam. 60 cm; compreso : 1) scavo in sezione 3.50 x 3.50
m (misurati alla base), fino ad una altezza totale di circa 4,00 m,
con tutte le opere di puntellazione necessarie e allontanamento del
materiale di scavo; 2) stesura, lungo le pareti perimetrali e sul
fondo, di uno strato di tessuto non tessuto: 3) riempimento, fino
alla sommita del coperchio (dal fondo h 3,20/3,30 m), con
ghiaione lavato di cava di pezzatura media, mm 60/70/80, per il
drenaggio; 4) collegamento alle condotte di afflusso; 5) stesura e
costipazione del materiale di riempimeno (tout venant) per lo
strato compreso tra la sommita del coperchio pozzo fino alla
sommita del pozzetto h circa 60 cm (meno lo strato di asfalto) e
allontanamento del materiale eccedente alle discariche. Compreso
fornitura, posa e messa in quota di POZZETTO DI ISPEZIONE
60 X 60 cm (misure interne) con CHIUSINO IN GHISA
LAMELLARE PERLITICA A NORMA UNI EN 1561 prodotto
secondo la NORMA UNI EN 124:1995, marchio di
CERTIFICAZIONE PRODOTTO ACCREDITATO 1GQ e
marchio di CONFORMITA' UNI. TELAIO a base quadrata con
luce netta di passaggio mm 600x600, dimensioni esterne mm
700x700, bordo continuo e sagomato ad alette per migliorarne la
presa nella malta cementizia, ALTEZZA mm 75. COPERCHIO
quadrato con superficie ANTISDRUCCIOLO e sistema

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

125,00

55,00

950,00

125,00

55,00

950,00

A RIPORTARE

1'090°351,11

COMMITTENTE: Comune di Lumezzane
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1'090°351,11

106
S.L.06-02
28/11/2018

107
S.L.14-04
04/06/2010

108
S.L.15-09
04/06/2010

109

ANTIRISTAGNAMENTO delle acque meteoriche. CLASSE DI
PORTATA C250. Compreso qualsiasi materiale e opera per dare
il lavoro compiuto a regola d'arte.

Cat 9 - Fognatura acque nere e bianche

SOMMANO cadauno

Sottofondi, massetti in cls. e isolanti (Cat 6)

REALIZZAZIONE DI MAGRONE per innalzamento del piano
della pavimentazione esistente a nord in corrispondenza
dell'ingresso al nuovo edificio scolastico. CALCESTRUZZO NON
STRUTTURALE con classe di resistenza C12/15 (Rck > 15 N/
mm?2), classe di consistenza S4, classe di esposizione XO,
diametro massimo dell'aggregato 32 mm, conforme alle norme
UNI EN 206-1, UNI 11104 e D.M. 14.01.2008, in opera per getti
di SOTTOFONDO armati con sola RETE ELETTROSALDATA
diam. 6 mm 20 x 20 cm, gettati senza l'ausilio di casseri ed in
assenza d'acqua.

Cat 6 - Sottofondi, massetti in cls. e isolanti

SPAZIO APERTO A NORD, Sup. mq 118

MARCIAPIEDE di raccordo tra rampa e scala giardino a nord,
Sup. mq 35

PAVIMENTO PORTICO ARCHIVIO, Sup. mq 100

SOMMANO mc

Pavimenti e rivestimenti (Cat 14)

PAVIMENTO CEMENTO - Realizzazione di pavimento in
calcestruzzo preconfezzionato, dosato a 300 kg/me di cemento R
325, compresa la fornitura e posa di RETE elettrosaldata delle
dimensioni di 20 x 20 cm diam. 5 mm, CORAZZATURA
superficiale con spolvero di circa KG 3 al mq di miscela composta
di cemento - quarzo (colore da definire in corso d'opera),
LISCIATURA con apposita macchina finitrice adatta anche per gli
spazi piu piccoli e FINITURA "SCOPATA" o LISCIA con
formazione dei GIUNTI mediante taglio del pavimento. Compreso
EVENTUALI CASSERATURE DEI BORDI e qualsiasi altro
onere necessario per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.
Spessore medio 20 cm.

Cat 14 - Pavimenti e rivestimenti

SPAZIO APERTO A NORD, Sup. mq 118

MARCIAPIEDE di raccordo tra rampa e scala giardino a nord,
Sup. mq 35

PAVIMENTO PORTICO ARCHIVIO, Sup. mq 92

SOMMANO mq

Opere varie e di ripristino (Cat 15)

RIPRISTINI IN ASFALTO - ripristino della pavimentazione in
asfalto danneggiata durante i lavori, compreso fresatura del fondo,
pulitura, emulsione bituminosa, integrazione parziale con binder e
stesura di tappeto dello spessore di 3 cm.

Cat 15 - Opere varie e di ripristino

CORTILE ipotizzati circa 450 mq

STRADA PRIVATA AD OVEST, Ipotizzati circa 50 mq

SOMMANO mq

RIPRISTINO DELL'AREA APERTA LUNGO IL CONFINE

118,00

35,00
100,00

0,150

0,150
0,100

1,00

1,00

17,70

5,25
10,00

32,95

118,00

35,00
92,00

245,00

450,00
50,00

500,00

3°000,00 3°000,00

85,00 2'800,75

32,00 7'840,00

15,00 7'500,00

A RIPORTARE

1'111°'491,86

COMMITTENTE: Comune di Lumezzane
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S.L.15-09a
28/11/2018

110
S.L.28-02
28/11/2018

NORD, le opere comprenderanno:

1) SISTEMAZIONE DELL'AREA precedentemente occupata dal
piccolo fabbricato ad uso residenziale demolito per fare posto al
nuovo blocco scala posto in adiacenza alla testata nord della vechia
scuola. L'opera comprende: A) rimozione di tutti i DETRITI e dei
PICCOLI MANUFATTI (pezzi di pavimentazione, ecc.) rimasti
dopo la demolizione; B)fornitura e stesura di TERRA da coltivo
per integrazione del prato; C) realizzazione di RAMPA DI
RACCORDO, sv. circa 8/9 m - larghezza 1,50 m, tra la quota del
GIARDINO e quella del PIANO ANTISTANTE LINGRESSO
ALLA SCUOLA (scarifica del fondo e stesura di materiale arido
per la formazione del piano di appoggio della rampa, casseratura
laterale e disarmo per formazione piano inclinato della rampa,
getto in cls con rete elettrosaldata per formazione rampa, con
finitura lisciata/scopata e addittivata con spolvero al quarzo (colore
da definire); D) realizzazione di MURETTO IN C.A. DI
SEPARAZIONE (sv. circa 2 m - larghezza 0,30 m - H 1,00 m) tra
il piano del GIARDINO e quella dellINGRESSO ALLA
SCUOLA, compreso di casseratura e disarmo, ferro e getto; E)
fornitura e posa di PARAPETTO A DISEGNO SEMPLICE IN
FERRO posto lungo li lato esterno del muretto e della rampa (sv.
circa 11 m - H 1,1 m), in opera compreso staffe di ancoraggio,
zincatura e verniciatura. Compreso carico e trasporto in discarica
dei materiali di scarto e qualsiasi onere e lavorazione necessari per
realizzare l'opera a regola d'arte.

2) LAVORI DI MANUTENZIONE DEL LATO INTERNO DEL
MURO DI CONFINE A NORD. Lavori consistenti in: A)
PULITURA E LAVAGGIO con idropulitrice di tutta la superficie
muraria del muro, RIMOZIONE di eventuali FERRI
SPORGENTIDALLA MURATURA e di tutte quelle parti
incoerenti con la dstinazione del luogo; C) RAPPEZZI
nell'intonaco realizzati con malta cementizia.

3) LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA RECINZIONE IN
CORRISPONDENZA DEL PRECEDENTE INGRESSO ALLA
RAMPA, ORA CHIUSO, E LUNGO UNA PARTE DEL
CONFINE NORD. Lavori consistenti in: A) Innalzamento di circa
70 cm (sp. circa 30 cm) del tratto di MURO di recinzione, circa
11/12 m posto a confine nord/ovest, da realizzare in c.a., il prezzo
¢ comprensivo di pulitura del piano di posa, fornitura ¢ messa in
opera dei ferri di armatura (ancorati con resina alla muratura
esistente), casseratura e disarmo, getto del cls. e tutto il necessario
per realizzare 1'opera a regola d'arte. B) Fornitura e messa in opera
di NUOVO PARAPETTO (H 1,10 m) in ferro posizionato sulla
sommita del muro, in sostituzione di quello esistente: lunghezza
circa 3,50/4,00 m lato ovest + 11,00 m lato nord. Compreso
rimozione della ringhiera esistente, eventuali elementi di
ancoraggio da fissare a pavimento o sulla sommita del muro e
qualsiasi onere e materiale per dare l'opera compiuta a regola
darte. IL RIFACIMENTO DEL MURO a confine con la strada
privata ad ovest RIENTRA NELLE OPERE IN C.A..

Cat 15 - Opere varie e di ripristino

SOMMANO a corpo

Pavimenti e rivestimenti (Cat 14)

FORNITURA E POSA DI SOGLIE IN PIETRA NATURALE
(Serena, Serizzo , Granito, Diorite, ecc., da definire in funzione
della scelta cromatica della pavimentazione interna), sp. 3 cm e
larghezza media di 50 cm, lunghezza variabile da 1,40 a 1,80 m,
con un piano retinato con epossidica e l'altro resinato con
epossidica, FINITURA SUPERFICIALE ANTISCIVOLO, costa
quadrata nelle parti viste. Posate, su sottofondo cementizio
precedentemente predisposto (compreso nel prezzo), con idoneo
collante e sigillante, compresa stuccatura finale, pulitura finale e
trasporto del materiale di scarto alle discariche.

Cat 14 - Pavimenti e rivestimenti

1,00

1,00

A RIPORTARE

IMPORTI
unitario TOTALE
1'111'491,86
8'387,13 8'387,13
1'119°878.,99

COMMITTENTE: Comune di Lumezzane
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1'119'878,99

111
S.L.28-02a
01/04/2015

112
S.L.28-02b
28/11/2018

113
S.L.32-02
28/11/2018

114
S.L.32-02a
28/11/2018

SOGLIA porta U.S. nord e U.S. sud
SOGLIA porta palestra U. S. nord, considerata 2 volte

SOMMANO cadauno

FORNITURA E POSA DI PEDATE IN PIETRA NATURALE
(Serena, Serizzo , Granito, Diorite, ecc., da definire in funzione
della scelta cromatica della pavimentazione interna), sp. 3 cm e
larghezza 33 cm, lunghezza 1,50 m, con un piano retinato con
epossidica e laltro resinato con epossidica, FINITURA
SUPERFICIALE ANTISCIVOLO, costa quadrata nelle parti viste.
Posate, su sottofondo in c.a., con idoneo collante e sigillante,
compresa stuccatura finale, pulitura finale e trasporto del materiale
di scarto alle discariche.

Cat 14 - Pavimenti e rivestimenti

SCALA CORTILE SUD, SOLO LE PRIME 20 PEDATE

SOMMANO cadauno

FORNITURA E POSA DI PAVIMENTO IN PIETRA
NATURALE (Serena, Serizzo , Granito, Diorite, ecc., da definire
in funzione della scelta cromatica della pavimentazione interna),
sp. 2 cm e FORMATO 40 x 60 cm, FINITURA SUPERFICIALE
ANTISCIVOLO, costa quadrata nelle parti viste. Posate, su
sottofondo in c.a., con idoneo collante e sigillante, compresa
eventuale rasatura del fondo per portare in quota il piano di posa,
stuccatura finale, pulitura finale e trasporto del materiale di scarto
alle discariche.

Cat 14 - Pavimenti e rivestimenti

SCALA CORTILE SUD, PRIMI 3 PIANEROTTOLI Sup. 24 mq

SOMMANO mq

Opere da fabbro (Cat 10)

Fornitura e posa di CORRIMANO IN TUBOLARE D'ACCIAIO
VERNICIATO (colore da definire), diam. 40 mm, saldato su ferri
tondi, diam. 16 mm (ogni 60/80 cm), a quarto di circonferenza da
ancorare, mediante resina alla muratura perimatrale della scala,
secondo quanto stabilito dagli elaborati di progetto. Compreso
stesura della pittura opaca di fondo (a base di fosfato di zinco),
ANTIRUGGINE SINTETICA, ad una mano data a pennello su
manufatti nuovi in ferro o metallo, in buono stato di conservazione
e non imbrattati, ¢ verniciatura IN TINTA CHIARA UNICA A
DUE MANI, con smalto sintetico per esterno, date a pennello,
preceduta da spazzolatura e spolveratura.

Cat 10 - Opere da fabbro

SCALA DI SICUREZZA CORTILE *(lung.=1,65+2+2,2+2,5+
1,543,7+0,3+4+0,3+3,6+2,5)

SCALA INTERNA *(lung.=(3,8+3,45+3,8)+(2,4+0,4+2.4))

SOMMANO ml

Fornitura e posa parapetto SCALA costituito da elementi verticali
in ferro tondo, diam. 16 mm, e corrimano costituito da un piatto
50 x 10 mm. saldati su un corrente inferiore piatto 10 x 60 mm,
(compreso nel prezzo) da fissare lateralmente al rampante della
scala, secondo quanto stabilito dagli elaborati di progetto.
Compreso stesura della pittura opaca di fondo (a base di fosfato di
zinco), ANTIRUGGINE SINTETICA, ad una mano data a
pennello su manufatti nuovi in ferro o metallo, in buono stato di
conservazione ¢ non imbrattati, e verniciatura IN TINTA
CHIARA UNICA A DUE MANI, con smalto sintetico per
esterno, date a pennello, preceduta da spazzolatura e spolveratura.
Cat 10 - Opere da fabbro

2,00

24,25
16,25

2,00
2,00

4,00

20,00

20,00

24,00

24,00

2425
32,50

56,75

190,00

110,00

95,00

35,00

760,00

2200,00

2280,00

1'986,25

A RIPORTARE

1'127°105,24

COMMITTENTE: Comune di Lumezzane
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1'127°105,24

115
S.L32-01a
28/11/2018

116
S.L.19-01
09/07/2008

SCALA DI SICUREZZA EST *(lung.=1,5+1,7+4,25)
PARAPETTI SCALA PRINCIPALE *(lung.=1,5+1,6)
CANCELELTTO SCALA SUD

SOMMANO ml

Opere varie e di ripristino (Cat 15)

SMALTIMENTO SERBATOIO GASOLIO APPARTENENTE
AL VECCHIO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO. IL
SERBATOIO ¢ situato all'interno dei locali di servizio del piano
seminterrato (sotto l'ingresso principale), la lavorazione consiste
in: 1) aspirazione e smaltimento in discarica specializzata del
gasolio residuo, eventualmente contenuto all'interno del serbatoio;
2. taglio in opera del serbatoio in lamiera di ferro, comprese
eventuali piccole opere di demolizione, necessarie per svincolare il
manufatto da rimuovere; 3. rimozione di eventuali parti
impiantistiche: vecchie tubazioni o altri elementi; 4. carico e
trasporto in discarica specializzata del materiale da smaltire,
compreso oneri di accesso alla discarica. La lavorazione dovra
essere eseguita con personale specializzato. DIMENSIONI
INDICATIVE 5,00 x 2,00 x 1,10 m. Considerare che la porta di
accesso al locale serbatoi ha dimensioni di circa 80/90 x 200 cm e
che non ¢ direttamente colelgata con I'esterno. Compreso qualsiasi
materiale e opera per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.

Cat 15 - Opere varie e di ripristino

SOMMANO a corpo

Oneri sicurezza (Cat 20)

I COSTI per attuare le misure di SICUREZZA contenute nel
presente piano, nei piani operativi di sicurezza e nelle norme
vigenti sono di varia natura e riguardano tutti gli apprestamenti
necessari per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza: 1)
Quadro elettrico principale di cantiere ( I[P 66 ) installato in
cantiere compreso il collegamento all’ utenza ENEL.; 2) Messa a
terra dell’impianto elettrico, di tutte le attrezzature, di grandi
masse metalliche mediante infissione di puntazza in acciaio
zincata,collegamento con morsetti e corda di rame nudo di sez. mq
50; 3) Cartello di cantiere in lamiera verniciata, da compilare. 4)
Informazione generale dell” attivita del cantiere rivolta a tutti gli
addetti, effettuata dal direttore tecnico di cantiere. 5) Piano della
sicurezza per I’impresa. Sistemi di cartellonistica di cantiere per
segnalare determinati comportamenti relativi alla presenza di un
cantiere: 6) segnali di pericolo,di divieto e ausiliari in alluminio 7)
Dispositivi di protezione individuale (DPI), per proteggere il
personale contro i rischi per la sicurezza e la salute connessi con le
lavorazioni: 8) elmetto di protezione; 9) occhiali a stanghetta con
ripari laterali; 101) inserti auricolari prestampati; 11) Dispositivi
antincendio: estintore a polvere portatile con carica nominale di
9Kg: 12) Dispositivi di pronto soccorso: cassetta di pronto
soccorso completa di tutte le attrezzature mediche e dei medicinali
richiesti dalla normativa vigente. Sistemi di illuminazione
intermittente, per assicurare un buon livello di segnalazione del
cantiere durante le ore notturne. Data la tipologia degli interventi
si ipotizza un'incidenza percentuale pari al 2.10% dellimporto dei
lavori desunto dal computo metrico di progetto. Tale importo tiene
in considerazione solo il 50% del ponteggio da realizzare, in
quanto questo viene considerato opera necessaria anche per la
realizzazione stessa delle strutture, senza la quale non sarebbe
possibile accedervi. EURO 980.113,00 x 0.021 = EURO
19.602.26 Tale importo costituisce il costo della sicurezza non
scorporabile per la prevenzione dei rischio di infortuni nel
cantiere.Tale stima dei costi nel Piano di Sicurezza, che diviene

7.45
3,10
1,40

7.45
3,10
1,40

11,95

1,00

1,00

150,00 1'792,50

4'500,00 4'500,00
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'133'397,74
parte integrante del contratto di appalto, non ¢ soggetta a ribasso
da parte delle imprese esecutrici: gli sconti effettuati dall’impresa
sul preventivo non sono cio¢ applicabili alla quota degli oneri
previsti per la sicurezza. La liquidazione degli oneri per la
sicurezza avverra solo a condizione che gli apprestamenti vengano
effettivamente realizzati e saranno liquidati a corpo in percentuale
sugli stati di avanzamento.
Cat 20 - Oneri sicurezza
TOTALE ONERI 1,00
SOMMANO a corpo 1,00| 19'602,26 19'602,26
Parziale LAVORI A CORPO euro 1'153°000,00
TOTALE euro 1153°000,00

A RIPORTARE
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Num.Ord. IMPORTI incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 Installazione gru e ponteggi 18°065,22| 1,567
002 Scavi, sbancamenti e reinterri 33°509,00/ 2,906
003 Demolizioni 39°061,00| 3,388
004 Opere strutturali in c.a. e legno 231°063,87| 20,040
005 Muratura in laterizio 2595590, 2,251
006 Sottofondi, massetti in cls. e isolanti 77°050,84| 6,683
007 Intonaci 4'254,68| 0,369
008 Assistenze agli impianti 7'690,00, 0,667
009 Fognatura acque nere e bianche 16"720,50 1,450
010 Opere da fabbro 3'778.,75 0,328
011 Lattonerie e rivestimenti/coperture in lamiera 48°248.75| 4,185
012 Impermeabilizzazioni 61'771,20| 5,357
013 Tinteggiature, cappotto e cartongessi 123'567,38| 10,717
014 Pavimenti e rivestimenti 79°260,08| 6,874
015 Opere varie e di ripristino 27'282,13| 2,366
016 Serramenti in PVC, alluminio e porte interne 83267,00 7,222
017 Opere elettriche 125'601,44| 10,893
018 Opere termoidrauliche 105250,00 9,128
019 Piattaforma elevatrice 22°000,00f 1,908
020 Oneri sicurezza 19°602,26 1,700

Totale CATEGORIE euro 1153°000,00| 100,000

A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTI | .,
T,:Rm: A DESIGNAZIONE DEI LAVORI cid
TOTALE °

RIPORTO

NOTE

- PRIMA DI INSTALLARE I PRINCIPALI MATERIALI CHE COSTITUISCONO L'OPERA (STRUTTURALI O DI
FINITURA: rivestimenti esterni e interni, pavimenti, cartogessi, serramenti, porte e tutto quanto concorre a definire
I'immagine del fabbricato), L'APPALTATORE DOVRA' SOTTOPORLI ALL'APPROVAZIONE DELLA D. L..

- INOLTRE PER I VARI MATERIALI INSTALLATI DOVRA' ESSERE FORNITA ALLA D. L., DA PARTE
DELL'IMPRESA, LA SCHEDA TECNICA, CHE DOVRA' ESSERE APPROVATA E CONSERVATA NELLA
DOCUMENTAZIONE PER IL COLLAUDO FINALE DELL'OPERA.

- LIMPRESA FORNIRA' ANCHE IL CERTIFICATO DI GARANZIA DET COMPONENTI UTILIZZATI.

- A FINE LAVORI LIMPRESA PRODURRA' UN FASCICOLO TECNICO, CON RELATIVO INDICE, CHE
RACCOGLIERA' TUTTA LA DOCUMENTAZIONE RIGUARDANTE I MATERIALI IMPIEGATI;

- AFINE LAVORI LIMPRESA CONSEGNERA' DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (su supporto magentico CD-
DVD) DI TUTTE LE FASI LAVORATIVE, CON PARTICOLARE ATTENZIONE PER QUELLE CHE NON SARANNO
ISPEZIONABILI. Le foto dovranno essere in formato Jpeg ad alta risoluzione, almeno 4 Mega Pixel cad.

Data, 30/11/2018

I Progettisti
architetto Mauro Gobbi - architetto Angelo Alghisi

A RIPORTARE
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