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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

Installazione gru e ponteggi  (Cat 1)

1 GRU - Installazione di GRU A TORRE, braccio 30 m, portata

S.L.01-01 massima 2.000 kg, 1000 kg in punta, reazione al suolo 21.340 kg,

07/07/2008 completa di regolare documentazione (denuncia i.s.p.e.s.l.,

registro di controllo con dichiarazione di montaggio, verifica funi

e verifica annuale). Compreso spese generali: per carico in

magazzino, trasporti andata e ritorno, scarico in cantiere,

piazzamento e movimentazione della macchina e della zavorra,

collaudo ad opera di tecnico montatore della ditta installatrice

(coadiuvato da manovalanza di cantiere fornita dall’impesa

utilizzatrice), smontaggio al termine del nolo con le stesse

modalità (tecnico della ditta installatrice con aiuto manovalanza di

cantiere ed uso di mezzi dell’impresa). Compreso l'mpiego di

sollevatore telescopico Merlo, con operatore, da utilizzare durante

le operazioni di montaggio/smontaggio. Durante le operazioni di

installazione della gru è obbligatoria la presenza fissa del

responsabile di cantiere dell’impresa appaltatrice. Sono inoltre

compresi nel prezzo: fornitura della corrente elettrica, (=almeno

14 KW, 380 v trifase), disponibilità di un un peso da 1000 kg per

poter effettuare il collaudo della gru, la predisposizione del

cantiere all'installazione della gru, la delimitazione e recinzione

dell’area interessata dalla rotazione del contrappeso della gru, la

verifica della tenuta del suolo in relazione all’entità del carico

massimo della macchina e l'esecuzione della messa a terra. IL

PREZZO COMPRENDE ANCHE IL NOLO DELLA GRU PER

TUTTO IL TEMPO NECESSARIO ALLA REALIZZAZIONE

DELLE OPERE CHE NECESSITANO DELLA SUA

PRESENZA.

Cat 1 - Installazione gru e ponteggi

Installazione gru 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 7´500,00 7´500,00

2 EVENTUALE ASSISTENZA al MONTAGGIO GRU da parte

S.L.01-01a dell'impresa appaltatrice (SOLO NEL CASO IN CUI LA GRU

01/04/2015 NON SIA INSTALLATA DALL'IMPRESA APPALTATRICE).

Cat 1 - Installazione gru e ponteggi

EVENTUALE assistenza da parte dell'impresa appaltatrice 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 477,22 477,22

3 PONTEGGIO - Nolo di ponteggio a telai prefabbricati completo in

S.L.01-02 opera, compresi trasporto, montaggio e smontaggio e idonei

07/07/2008 parapetti di protezione. ESCLUSO PIANI DI LAVORO. Misurato

in sviluppo verticale di superficie della parete; sono altresì

compresi la formazione dei parapetti, gli oneri relativi

all’innalzamento e all’abbassamento di tutti i materiali necessari

all'opera, l'integrazione del ponteggio con elementi a tubi e giunti

ove necessario, la predisposizione dei piani di appoggio,

l'ancoraggio alla struttura. Compresa la messa in opera della RETE

DI PROTEZIONE dalla caduta degli oggetti ed antipolvere da

posizionare su tutta la superficie del ponteggio. Compresa la

documentazione per la sicurezza POS (solo se il ponteggio è

realizzato da ditta specializzata, diversa dalla ditta appaltatrice)

PIMUS e RELAZIONE TECNICA relativa all'applicazione del

telo di protezione sulla facciata. IL PREZZO COMPRENDE

ANCHE IL NOLO DEL PONTEGGIO PER TUTTO IL TEMPO

NECESSARIO ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE CHE

NECESSITANO DELLA SUA PRESENZA.

Cat 1 - Installazione gru e ponteggi

LATO SUD *(lung.=22+3) 25,00 9,000 225,00

11,00 10,000 110,00

5,00 13,000 65,00

LATO OVEST 18,00 9,000 162,00

COMMITTENTE: Comune di Lumezzane

A   R I P O R T A R E 562,00 7´977,22
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R I P O R T O 562,00 7´977,22

LATO NORD 11,00 7,000 77,00

21,00 6,000 126,00

(lung.=8+2,5+2,5) 13,00 9,000 117,00

LATO EST 10,00 10,000 100,00

SOMMANO mq 982,00 9,00 8´838,00

4 PIANI DI LAVORO - Nolo di piani di lavoro e di sottoponte fino

S.L.01-03 ad un'altezza di 20 m, corredato di fermapiede e parapetto

07/07/2008 regolamentari, compreso approntamento e disarmo, misurato in

proiezione orizzontale. IL PREZZO COMPRENDE IL NOLO

DEI PIANI DI LAVORO PER TUTTO IL TEMPO

NECESSARIO ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE CHE

NECESSITANO DELLA PRESENZA DEL PONTEGGIO.

Cat 1 - Installazione gru e ponteggi

Sup. sviluppata dei piani di lavoro e di sottoponte mq 2 x 125 *

(par.ug.=2*125) 250,00 250,00

SOMMANO mq 250,00 5,00 1´250,00

Demolizioni  (Cat 3)

5 PRINCIPALI OPERE DI DEMOLIZIONE, CONSISTENTI IN:

S.L.02-01 1) DEMOLIZIONE DEL FABBRICATO ESISTENTE

01/07/2008 REALIZZATO IN PANNELLI PREFABBRICATI E

STRUTTURA IN FERRO, eseguita in maniera accurata,

SEPARANDO e ACCATASTANDO i materiali di natura diversa

e conferendoli alle SPECIFICHE DISCARICHE. Compreso

carico, trasporto in discarica, oneri di accesso alle stesse e

compilazione dei formulari. Compresa la rimozione dei

serramenti, pavimenti, degli impianti, dei sanitari, dei corpi

illuminanti, e di tutto quanto costituisce l'edificio scolastico

oggetto della demolizione. Compresa la demolizione della

PLATEA DI BASAMENTO IN CLS. DELLA SCUOLA (sup. c.c

460 mq - sp. variabile da 20/40 cm) fino alla nuda superficie della

soletta dell'archivio e del piano in sterrato del terrapieno a monte.

Compresa la DEMOLIZIONE TOTALE DELLE FONDAZIONE.

Compresa la demolizione, fino alla nuda superficie in terra, della

pavimentazione in cls.(sp. medio ipotizzato 12/15 cm) posta a

monte del fabbricato da demolire e del muretto in cls di

delimitazione della rampa, per consentire la realizzazione della

fondazione del muro perimetrale. . Compreso trasporto in

discarica, attrezzature e tutto il necessario per realizzare l'opera a

regola d'arte. Le operazioni di demolizione dovranno essere

eseguite predisponendo tutti gli accorgimenti e apprestamenti per

eseguire il lavoro in sicurezza e per non dannegiare la struttura

esistente dell'archivio e della scuola.

2) RIMOZIONE COMPLETA DELLA PIATTAFORMA

ELEVATRICE in METALLO (dim. 1,80 m x 1,60 m) di

collegamento tra il piano terra della STRUTTURA

PREFABBRICATA DA DEMOLIRE e il piano secondo della

VECCHIA SCUOLA - DISLIVELLO 1,50 m. LA RIMOZIONE

riguarderà tutte le parti in metallo strutturali e di tamponamento, le

parti meccaniche e gli impianti. Lo SMONTAGGIO della

PIATTAFORMA dovrà essere fatta con cura, in considerazione

dell'eventuale possibilità di RECUPERO della PIATTAFORMA

da parte della scuola (in questo caso il materiale dovrà essere

ordinatamente depositato in luogo sicuro indicato dalla stazione

appaltante). Compreso carico e trasporto in discarica di parte o

tutto il manufatto rimosso, oneri di accesso alle stesse,

compilazione dei formulari, attrezzature e tutto il necessario per

realizzare l'opera a regola d'arte.

3) DEMOLIZIONE TOTALE, eseguita con mezzi meccanici, di

SCALA ESTERNA DI ACCESSO AL PREFABBRICATO DAL

CORTILE (sup. scala c.a 27 mq, compresi i pianerottoli e i muri

che la demlimitano su tutti i lati), da eseguire

SALVAGUARDANDO LA STRUTTURA ADIACENTE E

COMMITTENTE: Comune di Lumezzane

A   R I P O R T A R E 18´065,22
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R I P O R T O 18´065,22

SOTTOSTANTE DELL'ARCHIVIO;

4) DEMOLIZIONE TOTALE, eseguita con mezzi meccanici, di

MURO IN C.A. (sviluppo c.a 12/13 ml - H m c.a 2,50 m - sp. 35/

45 cm) posto sulla testata ovest del fabbricato da demolire, fino

contro il muro di recinzione confine nord;

5) DEMOLIZIONE TOTALE, eseguita con mezzi meccanici, di

RESIDUI DI PAVIMENTAZIONE IN CLS. esistenti in

corrispondenza dell'area aperta a nord, rimasta in opera dopo lo

scavo per la realizzazione delle fondazioni. Il materiale di risulta

dalla demolizione, se idoneo, verrà utilizzato per riempire il vuoto

in corrispondenza della rampa, che verrà dismessa;

6) DEMOLIZIONE TOTALE, eseguita prevalentemente con

mezzi meccanici, di VOLUME in MURATURA PORTANTE, ad

un PIANO Hm 5,00, posto sulla TESTATA NORD della

VECCHIA SCUOLA e relative FONDAZIONI, da eseguire con

particolare cura per non danneggiare le strutture della vecchia

scuola, da conservare;

7) DEMOLIZIONE TOTALE, eseguita prevalentemente con

mezzi meccanici, di PICCOLI MANUFATTI IN C.A.,

LATERIZIO o ALTRO MATERIALE non compresi ai precedenti

punti.

Compreso carico, trasporto in discarica, oneri di accesso alle

stesse e  compilazione dei formulari, attrezzature e tutto il

necessario per realizzare l'opera a regola d'arte e PREDISPORRE

L'AREA DI CANTIERE LIBERA e PRONTA PER LO SCAVO.

Le operazioni di demolizione dovranno essere eseguite

predisponendo tutti gli accorgimenti e apprestamenti per eseguire

il lavoro in sicurezza e per non dannegiare la struttura esistente

dell'archivio e della scuola. DURANTE LE OPERAZIONI DI

DEMOLIZIONE SI DOVRA' PORRE MOLTA ATTENZIONE E

CURA PER NON DANNEGGIARE LE RETI TECNOLOGICHE

SOTTERRANEE (acque nere, bianche, elettriche, ecc.) CHE,

PRIMA DI ESEGUIRE LA DEMOLIZIONE, DOVRANNO

ESSERE INDIVIDUATE E SEGNALATE ALLA D.L..

8) DEMOLIZIONE TOTALE, eseguita prevalentemente con

mezzi meccanici, del piccolo fabbricato ad uso residenziale in

MURATURA PORTANTE ad un PIANO Hm 5,00, posto in

adiacenza al confine NORD della VECCHIA SCUOLA, comprese

le relative FONDAZIONI, da eseguire con particolare cura per

non danneggiare i manufatti e fabbricati nelle vicinanze.

Compreso carico, trasporto in discarica, oneri di accesso alle

stesse e  compilazione dei formulari, attrezzature e tutto il

necessario per realizzare l'opera a regola d'arte e PREDISPORRE

L'AREA  LIBERA DA TUTTI I MANUFATTI DESTINATI

ALLA DEMOLIZIONE. Le operazioni di demolizione dovranno

essere eseguite predisponendo tutti gli accorgimenti e

apprestamenti per svolgere il lavoro in sicurezza. SUPERFICIE

CIRCA 60 mq.

Cat 3 - Demolizioni

DEMOLIZIONI VARIE 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 31´861,00 31´861,00

6 Realizzazione di piccole OPERE DI DEMOLIZIONE/

S.L.02-01c TRASFORMAZIONE DELL'EDIFICIO ESISTENTE IN

24/11/2018 CORRISPONDENZA DEL PUNTO DI RACCORDO CON LA

NUOVA COSTRUZIONE, consistenti in: 1. DEMOLIZIONE di

circa 10 ml di cornice per consentire l'accostamento del vano scala

della nuova ala scolastica, previa rimozione accurata della

lattoneria esistente e del manto di copertura interessato dalla

demolizione. Compreso successivo ripristino della muratura,

messa in opera di converse, scossaline, modifica dei canali di

gronda e qualsiasi altra lavorazione da lattoniere finalizzata al

corretto smaltimento delle acque meteoriche. Compreso ripristino

finale del manto di copertura. 2. DEMOLIZIONE E

RICOSTRUZIONE in forme simili all'originale della SCALETTA

di collegamento con l'uscita di sicurezza al piano terra dell'ala est

vecchia scuola, lato cortile: rimozione parapetto in ferro,

demolizione della rampa (circa 3,5 x 1,00 m con n. 5 alzate),

COMMITTENTE: Comune di Lumezzane

A   R I P O R T A R E 49´926,22
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R I P O R T O 49´926,22

ricostruzione della rampa in muratura o cls., riposizionamento del

parapetto e ritinteggiatura finale di muro e ringhiera. 3.

RIPRISTINO DEL MURO DI RECINZIONE ovest del cortile e

della soprastante RINGHIERA, successivamente alla sua

demolizione (compresa nel prezzo per quanto riguarda la parte di

muro a sud della scala di accesso all'edificio scolastico

prefabbricato: circa 6 m) per consentire la realizzazione della

palestra e della nuova scala esterna in c.a., per un tratto di circa 3

ml (H muro circa 1/1,50 m). Demolizione della scala computata

nella voce PRINCIPALI OPERE DI DEMOLIZIONE. Compreso

qualsiasi onere e materiale per dare l'opera compiuta a regola

d'arte.

Cat 3 - Demolizioni

PICCOLE DEMOLIZIONI AL CONTORNO E

RICOSTRUZIONI 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 7´200,00 7´200,00

Scavi, sbancamenti e reinterri  (Cat 2)

7 SCAVO DI FONDAZIONE - REINTERRO - ONERI ACCESSO

S.L.02-02 ALLE DISCARICHE. VEDI SPECIFICO COMPUTO METRICO

03/06/2010 OPERE STRUTTURALI.

Cat 2 - Scavi, sbancamenti e reinterri

SCAVO, REINTERRO e ONERI DISCARICA 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 33´509,00 33´509,00

Opere strutturali in c.a. e legno  (Cat 4)

8 OPERE STRUTTURALI IN C.A. - CASSERI - FERRO DI

S.L.02-02a ARMATURA E SOLAI PREFABBRICATI RAP. VEDI

01/04/2015 SPECIFICO COMPUTO METRICO OPERE STRUTTURALI.

Cat 4 - Opere strutturali in c.a. e legno

OPERE STRUTTURALI EDIFICIO NUOVO 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 224´243,21 224´243,21

9 ORDITURA DI TETTO CON LEGNAME - VEDI SPECIFICO

S.L.02-03 COMPUTO METRICO OPERE STRUTTURALI.

01/07/2008 Cat 4 - Opere strutturali in c.a. e legno

COPERTURA PALESTRA 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 6´820,66 6´820,66

Opere varie e di ripristino  (Cat 15)

10 Fonritura e posa in opera di PIANO IN ASSITO di abete CON

S.L.03-08a LAVORAZIONE A MASCHIO FEMMINA, sp. finito3 cm e

28/11/2018 piallate sul lato a vista, da posizionare sulle TRAVI IN LEGNO

LAMELLARE della PALESTRA ed impregnate a pennello con

impregnante specifico di tipo conforme alla normativa DIN 68800

nei colori di campionario e uguale a quello delle travi. Tutto

compreso a dare l'opera finita. Compreso lo sfrido necessario alla

fornitura, la ferramenta necessaria (viti, chiodi, ecc..), il

trattamento antitarlo realizzato con prodotti specifici, il tiro al

piano di lavoro e tutto il necessario per realizzare l'opera a regola

d'arte.

Cat 15 - Opere varie e di ripristino

ASSITO SULLA COPERTURA PALESTRA 2,00 8,80 11,000 193,60

SOMMANO mq 193,60 22,00 4´259,20

COMMITTENTE: Comune di Lumezzane

A   R I P O R T A R E 325´958,29
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Impermeabilizzazioni  (Cat 12)

11 IMPERMEABILIZZAZIONE ORIZZONTALE PROVVISORIA

S.L.06-06a DI SACRIFICIO, realizzata mediante la fornitura e posa di

29/03/2015 adesivo bituminoso bicomponente a presa rapida senza Composti

Organici Volatili (VOC). Il prodotto dovrà svolgere la funzione di

impermeabilizzazione temporanea dopo 1 h dall’applicazione -

con resistenza di 6 mesi di esposizione ai raggi UV. Svolge una

funzione di regolarizzazione del supporto e strato di

settorizzazione continua che impedisca alle potenziali infiltrazioni

di correre sotto la membrana. Caratteristiche tecniche: Massa

volumica 1,15 kg/lt ; Resistenza ai raggi UV: massimo 6 mesi in

caso di impermeabilizzazione provvisoria. Posa in opera su un

supporto pulito, asciutto e compatibile, in ragione di ± 2 kg/m2,

per mezzo di raclette dentellata speciale per impermeabilizzazione

temporanea. Regolarizzazione della viscosità del prodotto con

l’aggiunta di fibre.  Compreso qualsiasi assistenza, onere e

lavorazione per dare l'opera realizzata a regola d'arte.

Cat 12 - Impermeabilizzazioni

Impermeabilizzazione di protezione della soletta dell'archivio, sup.

190 mq, COMPRESI I RISVOLTI VERTICALI. 190,00

SOMMANO mq 190,00 10,50 1´995,00

12 IMPERMEABILIZZAZIONE VERTICALE dei MURI,

S.L.06-06 consistente nella stesura di una MEMBRANA

29/03/2015 IMPERMEABILIZZANTE e nella posa del PANNELLO

PROTETTIVO delle superfici inguainate. L'opera si svolgerà nel

seguente modo: 1) PULITURA accurata delle SUPERFICI

VERTICALE, predisponendole pronte per la posa guaina; 2)

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO VERTICALE mediante

fornitura e posa di una VERNICE DI IMPREGNAZIONE

BITUMINOSA A FREDDO, costituita da bitume di petrolio in

solventi idrocarburi. Questa vernice di impregnazione dovrà

migliorare l'aderenza delle membrane e dei prodotti di

impermeabilizzazione a base di bitume su supporti porosi o

assorbenti. Caratteristiche tecniche della vernice: Massa volumica

0,90 kg/l; Residuo secco 55 %; Punto di infiammabilità Pensky

Martens 27 °C. Modalità di posa della vernice: su supporto pulito,

asciutto stendere una mano di materiale in ragione di 0,30 l/m2,

secondo la rugosità del supporto, per mezzo di rullo o spatola da

asfaltatore. Le mancanze saranno riprese e gli accumuli in eccesso

scartati. Il lavoro sarà interrotto in caso di pioggia. Le superfici da

trattare sono tutte le verticali e orizzontali sulle quali sarà posta la

membrana impermeabile. Tempo di asciugatura: dalle 3 alle 24

ore (per permettere l'evaporazione dei solventi contenuti nella

vernice) in funzione delle condizioni climatiche e del supporto. 3)

IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE SUPERFICI VERTICALI

mediante fornitura e posa in opera, per rinvenimento a fiamma, di

una membrana prefabbricata a base di bitume distillato modificato

con polimeri elasto-plastomerici di elevata qualità, additivata con

Preventol B2 che conferisce proprietà antiradice al compound,

dello SPESSORE di mm 4 ed armata con tessuto non tessuto di

poliestere ad alta stabilità dimensionale.  Caratteristiche tecniche

della guaina: Spessore mm 4; Flessibilità a freddo - 10° C;

Resistenza a trazione L N/50 mm 400; Resistenza a trazione T N/

50 mm 300; Allungamento a rottura L/T 35/35%; Stabilità

dimensionale L/T +/- 0.3%; Resistenza all’urto mm 700; Stabilità

di forma a caldo C° ≥120. Modalità di posa in opera per saldatura

a fiamma: i rotoli sono allineati sul supporto sovrapponendoli di

10 cm prima di essere avvolti di nuovo. Svolgere la membrana

scaldando la sua faccia inferiore con bruciatore a gas propano

fintanto che assuma un aspetto lucido, a questo punto la

membrana sarà pronta per essere fatta aderire al supporto. I

sormonti, di 10 cm in direzione longitudinale, devono sempre

essere saldati con cannello su tutta la loro larghezza e poi pressati.

Una piccola quantità di bitume deve uscire dal giunto di sormonto.

Il cordolo di bitume può essere smussato con la punta della

COMMITTENTE: Comune di Lumezzane

A   R I P O R T A R E 327´953,29
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cazzuola scaldata. 4) PROTEZIONE durante il REINTERRO. La

protezione meccanica dello strato di tenuta impermeabile sarà

realizzata per mezzo di pannelli in polistirene espanso sinterizzato

(senza aggiunta di agenti espandenti esterni), ad alta densità, a

celle chiuse, ricavati da blocchi poi tagliati in lastre di spessore.

Dimensioni pannello cm 100x50. Spessore 30 mm.  La posa in

opera dello strato termo-isolante al supporto avverrà per

incollaggio con colla poliuretanica.  Il tutto realizzato secondo le

indicazioni della D. L..

Cat 12 - Impermeabilizzazioni

Impermeabilizzazione di protezione del muro nord e ovest

dell'archivio, COMPRESI I RISVOLTI ORIZZONTALI SUL

SOLAIO ARCHIVIO E SULLA FONDAZIONE *(lung.=1,5+31+

7) 39,50 3,400 134,30

Impermeabilizzazione di protezione della FONDAZIONE MURO

NORD e EST,  COMPRESI i RISVOLTI VERTICALI per circa

60/70 cm *(lung.=40+10) 50,00 1,300 65,00

SOMMANO mq 199,30 21,00 4´185,30

Opere varie e di ripristino  (Cat 15)

13 Realizzazione di opere provvisionali di PROTEZIONE dello

S.L.06-01b SCAVO, consistenti in: 1) stesura di TELO in TESSUTO NON

01/04/2015 TESSUTO che impedisca l'erosione del terreno; 2) stesura di

TUBO DRENANTE corrugato in doppia parete PE (diam. 200

mm, lunghezza circa 35/40 ml) per la raccolta delle acque

meteoriche, con scarico diretto in ZONA SICURO. Il tutto

realizzato secondo le indicazioni della D. L..

Cat 15 - Opere varie e di ripristino

Drenaggio scavo muro a nord dell'archivio 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 750,00 750,00

Sottofondi, massetti in cls. e isolanti  (Cat 6)

14 MASSETTO DI SOTTOFONDO AL VESPAIO, realizzato in 

S.L.06-02a cls. H  8 cm,  in opera a q.li 2,5 di cemento R325, compreso la 

25/11/2018 rete elettrosaldata diam. 6 mm.maglia 20x20, da eseguirsi sopra 

il piano di sbancamento (opportunamente regolarizzato) per 

formazione piano di posa del cassero a perdere, sp. 8 cm. IL 

MASSETTO DOVRA' ESSERE REGOLARE e LIVELLATO A 

STAGGIA, pronto per la posa dei moduli del VESPAIO.

Cat 6 - Sottofondi, massetti in cls. e isolanti

Superficie TOTALE a monte del primo orizzontamento, mq 230 225,00

SOMMANO mq 225,00 14,50 3´262,50

15 FORMAZIONE VESPAIO AERATO CON SISTEMA

S.L.06-01a MODULARE A CASSERI A PERDERE, posato a secco su

25/11/2018 sottofondo realizzato in CLS: ,sp. 8/10 cm (ESCLUSO DAL

PREZZO), completo di cls di riempimento di classe C25/30 (R'cK

> 30 N/mmq) sino alla sommità del manufatto, sul quale verrà poi

realizzato un secondo massetto in cls. con rete elettrosaldata

(ESCLUSO DAL PREZZO). ALTEZZA DEL MANUFATTO 25/

30 cm (cls, di riempimento 0,050 mc/mq). Compresa fornitura e

posa dei PEZZI SPECIALI "CUPOLINI", da posizionare

perimetralmente nel caso in cui non si possa inserire il modulo

intero, e la fornitura e posa eventuale di PROFILO ANGOLARE

in plastica, con sviluppo cm 35/40 atto ad evitare il debordo del

calcestruzzo durante il getto.  Compreso formazione di

CONDOTTI DI AERAZIONE DEL VESPAIO, realizzati con

tubo in PVC diam. 110 mm, protetto con rete antitopo. I condotti

saranno posti posti ad interasse di circa 4 ml e posizionati

possibilmente su lati opposti. Sv. medio tubo circa 1,20/1,40  ml,

COMMITTENTE: Comune di Lumezzane
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compreso curve. IPOTIZZATI circa 13/14 FORI. Compreso

qualsiasi onere e fornitura necessari per realizzare l'opera a regola

d'arte.

Cat 6 - Sottofondi, massetti in cls. e isolanti

Superficie TOTALE a monte del primo orizzontamento, mq 230 225,00

SOMMANO mq 225,00 31,00 6´975,00

16 MASSETTO IN CLS. posato sulla sommità del vespaio -

S.L.06-02b Realizzazione di massetto in cls. H 6 cm,  in opera a q.li 2,5 di

07/07/2008 cemento R325 da eseguirsi sopra il piano formato

dall'accostamento dei moduli a cassero del vespaio,

precedentemente riempiti in cls.fino alla sommità. Compreso la

rete elettrosaldata diam. 6 mm.maglia 20x20.  IL MASSETTO

DOVRA' ESSERE REGOLARE E LIVELLATO A STAGGIA,

pronto per la posa degli impianti. Il tutto realizzato secondo le

indicazioni della D. L..

Cat 6 - Sottofondi, massetti in cls. e isolanti

Superficie TOTALE massetto sul vespaio a monte del primo

orizzontamento, mq 230 225,00

SOMMANO mq 225,00 11,00 2´475,00

17 STRATO SEPARATORE e COIBENTAZIONE TERMICA

S.L.06-05a SOFFITTO ARCHIVIO SP. 5 cm (STRATO DI SEPARAZIONE

04/06/2010 DALLA NUOVA SOLETTA SOPRASTANTE) - realizzazione di

coibentazione mediante fornitura e posa di ISOLANTE IN

POLISTIRENE ESTRUSO (XPS), reazione al fuoco Euroclasse

E, conforme alla norrma UNI EN 13164: resistenza a

compressione 500 kPa, conducibilità termica 0,034 W/m°K per

spessori minori di 60 mm e 0,036 W/m°K per spessori compresi

tra 50 e 120 mm. In opera compreso sfrido e tutto il necessario per

dare l'opera compiuta a regola d'arte.

Cat 6 - Sottofondi, massetti in cls. e isolanti

Superficie soletta ARCHIVIO, 183 mq (considerato 1,5 volte) *

(par.ug.=1,5*183) 274,50 274,50

SOMMANO mq 274,50 11,50 3´156,75

Impermeabilizzazioni  (Cat 12)

18 GUAINA TAGLIAMURO - Fornitura e posa di guaina tagliamuro

S.L.05-06 in poliestere, larghezza 50 cm, posizionata a secco alla base del

07/07/2008 muro di elevazione in blocchi di laterizio per separare la

sottostante muratura in c.a., con sovrapposizione dei sormonti di

8/10 cm. LUNGO IL MURO A MONTE LA GUAINA DOVRA'

ESSERE SCALDATA E RISVOLTATA IN VERTICALE PER

CIRCA 10/15 cm a PARZIALE PROTEZIONE DELLA

MURATURA VERTICALE.

Cat 12 - Impermeabilizzazioni

Muro lato a monte *(lung.=32+2,5+3,3+2,5) 40,30 40,30

Muro testata ovest *(lung.=5+5) 10,00 10,00

SOMMANO ml 50,30 3,00 150,90

Muratura in laterizio  (Cat 5)

19 MURO in POROTON P 800 25 cm x 30 cm (spessore) - H = 25

S.L.04-01 cm.  Muratura portante in blocchi di laterizio porizzato, a fori

07/07/2008 verticali, con percentuale di foratura Ø = 45%, realizzata con

malta dosata a 300 kg di cemento R/325 mc, compresi gli

occorrenti ponteggi per qualsiasi altezza interna dei locali. e ogni

materiale e prestazione necessari per compiere il lavoro a regola

d'arte. I Blocchi in laterizio porizzato, POROTON P800, sono

COMMITTENTE: Comune di Lumezzane
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elementi prevalentemente impiegabili per la realizzazione di

murature portanti, anche in zona sismica. Il prezzo comprende

anche la realizzazione del MASSETTO REGOLARIZZATORE in

cls. (sp. 4/5 cm) effettuato sulla sommità dei muri di veletta

perimetrali. Compreso formazione architravi per aperture di

dimensioni inferiori ai 2,00 m e contabilizzato deducendo i vuoti.

Cat 5 - Muratura in laterizio

Muro lato SUD - BAGNI E AULE *(lung.=3,65+2,8+3,2+3,2+

3,2+4,6) 20,65 0,300 3,400 21,06

Muro lato SUD - BAGNI piano primo 3,65 0,300 3,400 3,72

Muro lato SUD - VELETTA *(lung.=2,8+21,8) 24,60 0,300 1,350 9,96

Muri lato NORD - MENSA E INGRESSO (H 3,85 da sommità

fondazione) *(lung.=4,6+3,2+4,5+4,7+5,3) 22,30 0,300 3,850 25,76

Muro lato NORD - VELETTA 21,80 0,300 1,350 8,83

muro lato OVEST piano primo 12,80 0,300 3,400 13,06

Muro lato SUD - PALESTRA 2,00 3,30 0,300 5,200 10,30

Muro lato OVEST - PALESTRA, Hm 3,80 2,00 3,80 0,300 5,900 13,45

Muro lato NORD - PALESTRA 1,50 0,300 1,700 0,77

Muro lato NORD - PALESTRA 4,70 0,300 3,400 4,79

Muro lato NORD - PALESTRA 1,40 0,300 1,700 0,71

Muro lato EST - PALESTRA, Hm 6,20 *(lung.=9,6+5,7) 15,30 0,300 6,200 28,46

Deduzione vuoti muro lato SUD 2,00 2,60 0,300 1,000 -1,56

Deduzione vuoti muro lato SUD 3,00 3,20 0,300 2,200 -6,34

Deduzione vuoti muro lato SUD 0,40 0,300 5,000 -0,60

Deduzione vuoti muro lato NORD 3,20 0,300 1,700 -1,63

Deduzione vuoti muro lato NORD 3,20 0,300 1,000 -0,96

Deduzione vuoti muro lato NORD 3,00 3,20 0,300 2,200 -6,34

Deduzione vuoti muro lato INTERNO - PALESTRA *(lung.=1,8+

1,6+1) 4,40 0,300 2,200 -2,90

Ampliamento SETTI PORTICO 4,00 0,30 0,300 3,150 1,13

3,30 0,300 3,150 3,12

Muro corridoio piano primo VECCHIA SCUOLA per formazione

locale tecnico 3,00 0,300 3,600 3,24

Deduzione porta 1,40 0,300 2,200 -0,92

Sommano positivi mc 148,36

Sommano negativi mc -21,25

SOMMANO mc 127,11 190,00 24´150,90

20 SOLO POSA FALSI TELAI per ESTERNI- Sola messa in opera

S.L.05-07a di falsi telai in ferro o legno, per portefinestre, finestre e portoncini

25/11/2018 di qualsiasi dimensione. Compresa qualsiasi lavorazione (rottura

della muratura, fori, sigillature con malta, ecc.) per realizzare

l'opera a regola d'arte.

Cat 5 - Muratura in laterizio

LATO SUD 7,00

LATO NORD 8,00

BLOCCO INGRESSO 4,00

SOMMANO cadauno 19,00 95,00 1´805,00

Lattonerie e rivestimenti/coperture in lamiera  (Cat 11)

21 LINEA VITA da realizzare  SULLA PALESTRA E BLOCCO

S.L.11-09 INGRESSO/VANO SCALA - Fornitura e posa Linea Vita,

16/07/2008 soluzione in acciaio zincato, come da indicazioni della D. L.,

composta da: specifici ancoraggi da applicare sulla copertura in

lamiera e paletti zincati H.350 mm da applicare sulla copertura

piana; ancoraggi terminale inox; golfari in ferro zincato;

cartellonistica obbligatoria; viteria per terminali; security card;

installazione e certificazione. L’installazione comprende: posa

prodotti a regola d’arte con personale abilitato e certificato, viteria

per l’installazione, collaudo, relazione di collaudo, copertura

assicurativa prodotti, copertura assicurativa installazione. La

certificazione comprende: certificato di conformità dei prodotti,

certificato di corretta posa, programma di manutenzione, elaborato

COMMITTENTE: Comune di Lumezzane
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grafico del progetto, security card. Compreso qualsiasi opera di

assistenza muraria. Per qulasiasi danno arrecato ai manufatti, sia

per imperizia che per cattiva esecuzione delle opere, sarà

responsabile l'impresa appaltatrice. .

Cat 11 - Lattonerie e rivestimenti/coperture in lamiera

PALESTRA E BLOCCO SCALA 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 3´500,00 3´500,00

Intonaci  (Cat 7)

22 INTONACO CIVILE - Intonaco completo al civile  per INTERNI

S.L.07-01 ed ESTERNI - SP. MEDIO 2,5 cm, eseguito su superfici verticali

27/11/2018 e orizzontali tirato in piano a frattazzo fino, con obbligo di piani,

COMPRESI paraspigoli in lamiera e gli OCCORRENTI

PONTEGGI fino a m 3,50 di altezza dei locali, con RUSTICO in

MALTA BASTARDA e ARRICCIATURA in stabiltura di

CALCE. Steso su superficie muraria in laterizio o c.a.. Compresa

la fornitura e posa di RETE di rinforzo a maglie incrociate, da

posizionare in corrispondenza dei setti in c.a. annegati nella

muratura e per l'ampliamento dei pilastri al piano terra, per

impedire fessurazioni nell'intonaco.

Cat 7 - Intonaci

MURI PARAPETTO CORPO AULE/MENSA 2,00 21,40 1,350 57,78

MURI PARAPETTO CORPO AULE/MENSA 2,00 1,350 2,70

SETTI PIANO TERRA *(lung.=2*(1,5+0,3)) 5,00 3,60 3,150 56,70

SETTI PIANO TERRA *(lung.=(1,2+1,2+0,3)) 2,70 3,150 8,51

MURO PIANO TERRA adiacente alla scala *(lung.=(2*6)+,3) 12,30 3,150 38,75

MURO per VANO TECNICO CORRIDOIO VECCHIA

SCUOLA 2,00 3,00 3,700 22,20

Deduzione vuoti 2,00 1,30 2,150 -5,59

Sommano positivi mq 186,64

Sommano negativi mq -5,59

SOMMANO mq 181,05 23,50 4´254,68

Tinteggiature, cappotto e cartongessi  (Cat 13)

23 Fornitura e posa in opera di RIVESTIMENTO

S.L.07-02 TERMOISOLANTE ESTERNO A "CAPPOTTO" SP. 12 cm,

27/11/2018 applicato su pareti VERTICALI E ORIZZONTALI con linearitrà,

pendenza, perpendicolarità e planarità corrette. STRATIGRAFIA

costituito da: COLLANTE CEMENTIZIO - PANNELLO

ISOLANTE - PROFILO PARASPIGOLO - RASATURA E

CHIODATURA - RETE DI CONTENIMENTO - RASATURA

FINALE (ESCLUSA TINTEGGIATURA). 1) COLLANTE

CEMENTIZIO monocomponente in ragione di 5 kg/mq, applicato

a spatola dentata sull'intera superficie del pannello isolante; 2)

PANNELLI TERMOISOLANTI: fornitura e posa di PANNELLI

RIGIDI in EPS 100 GRIGIO (tipo isolconfort) lambda 0,031

fissati meccanicamente alla struttura sottostante con tasselli in

plastica in ragione di 3/6 al mq; 3) PARASPIGOLO: Fornitura e

posa di paraspigolo in plastica con rete preincollata, posizionato

sugli spigoli del fabbricato;  4) RASATURA: effettuata con malta

adesiva in ragione di 2 kg/mq, tirata a spatola e atta a ricevere la

rete di armatura; 5) RETE DI ARMATURA: fornitura e posa di

rete di armatura in fibra di vetro apprettata con resine antialvcali

ad alta duttilità, posa a giunti sovrapposti di 10 cm e con le

seguenti caratteristiche: peso specifico 160 gr/mq - resistenza a

trazione in ordito 225.4 kg striscia da 5 cm - resistenza a trazione

in trama 179.2 kg striscia da 5 cm - allungamento 3/4 %; 6)

RASATURA FINALE (ESCLUSA TINTEGGIATURA):

effettuata con collante cementizio monocomponente in ragione di

4/5 kg/mq per la ricopertura integrale e la rifinitura dello strato

rasante a spatola. Il tutto in opera secondo il manuale Cortexa e la

COMMITTENTE: Comune di Lumezzane
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normativa ETAC 004. Nel prezzo è compreso la fornitura e posa

del profilo per zoccolatura e profilo d'attacco, secondo le

indicazioni stabilite dalla D.L.. Criterio di misurazione vuoto per

pieno, detraendo solo le aperture con superficie superiore a 4 mq.

Le spallette di aperture superiori a 4 mq verranno conteggiate

sviluppando la loro superficie effettiva.

Cat 13 - Tinteggiature, cappotto e cartongessi

BLOCCO AULE/MENSA - lato sud mq 105, superficie al netto

delle aperture superiori ai 4 mq 105,00

BLOCCO AULE/MENSA - lato est 2,80 5,700 15,96

BLOCCO AULE/MENSA - lato nord mq 97, superficie al netto

delle aperture superiori ai 4 mq 97,00

BLOCCO AULE/MENSA - soffitto portico archivio superficie mq

88 (considerato 1,5 volte per spessore maggiorato) *(par.ug.=1,5*

88) 132,00 132,00

BLOCCO AULE/MENSA - contorni aperture *(lung.=(2*2,6)+2+

6*(2*3,2)+(2*1,6)) 48,80 0,360 17,57

BLOCCO INGRESSO/VANO SCALA- lato sud superficie mq 43 43,00

BLOCCO INGRESSO/VANO SCALA- lato ovest superficie mq

61 61,00

BLOCCO INGRESSO/VANO SCALA- lato nord superficie mq

42,5 42,50

BLOCCO INGRESSO/VANO SCALA- lato nord - atrio ingresso 2,00 2,50 7,100 35,50

BLOCCO INGRESSO/VANO SCALA- lato nord - soffitto atrio 2,50 3,000 7,50

BLOCCO INGRESSO/VANO SCALA- lato est superficie mq 96 96,00

SOMMANO mq 653,03 50,00 32´651,50

Impermeabilizzazioni  (Cat 12)

24 IMPERMEABILIZZAZIONE E COIBENTAZIONE TERMICA

S.L.06-05b COPERTURE PIANE: CORPO AULE - MENSA E VANO

04/06/2010 SCALA - SP. MEDIO 29 cm -  Realizzazione di

impermeabilizzazione e coibentazione delle coperture piane

mediante fornitura e posa di PACCHETTO così costituito: 1)

CARATTERISTICHE E PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: Il

cemento dovrà avere minimo 2 settimane; dovrà essere secco

all'aria, privo di polveri e di grassi. Ogni materiale senza coesione

come argille, lattice, depositi, ecc., dovrà essere eliminato.

Eventuali asperità che interferiscano con la regolarità del supporto

(sia piano che verticale) dovranno essere regolarizzate mediante

apporto di malta cementizia. Fornitura e posa di una VERNICE DI

IMPREGNAZIONE BITUMINOSA A FREDDO, costituita da

bitume di petrolio in solventi idrocarburi. Questa vernice di

impregnazione è concepita per migliorare l'aderenza delle

membrane e dei prodotti di impermeabilizzazione a base di bitume

su supporti porosi o assorbenti. Caratteristiche tecniche: Massa

volumica 0,90 kg/l; Residuo secco 55 % ; Punto di infiammabilità

Pensky Martens 27 °C. Modalità di posa: su un supporto pulito,

asciutto e compatibile stendere una mano di materiale in ragione

di 0,30 l/m2, secondo la rugosità del supporto, per mezzo di

pistola airless, rullo o spatola da asfaltatore. Le mancanze saranno

riprese e gli accumuli in eccesso scartati. Il lavoro sarà interrotto

in caso di pioggia. Le superfici da trattare sono tutte le superfici

orizzontali, inclinate e verticali sulle quali saranno posti lo strato di

barriera vapore e del manto impermeabile. Tempo di asciugatura:

dalle 3 alle 24 ore (per permettere l'evaporazione dei solventi

contenuti nella vernice) in funzione delle condizioni climatiche e

del supporto. 2) REALIZZAZIONE DI BARRIERA AL

VAPORE: fornitura e posa in opera di membrana, spessore 3 mm,

utilizzata come barriera al vapore di classe E4, ottenuta dal

rivestimento sulle due facce di un foglio d'alluminio mediante una

mescola di bitume e di polimeri plastomeri, poliolefine atattiche

termoplastiche nobili. Caratteristiche tecniche: Armatura di

alluminio; Grammatura dell'armatura 250 g/m2 (± 10 %); Tenuta

al caldo 140°C; Resistenza a trazione longitudinale: 350 N/5 cm;

trasversale: 350 N/5 cm; Flessibilità a freddo -5 °C ; Resistenza

alla diffusione di vapore m > 200.000. Modalità di posa: saldatura

COMMITTENTE: Comune di Lumezzane

A   R I P O R T A R E 415´270,82



pag. 12

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 415´270,82

a fiamma. I rotoli sono allineati sul supporto sovrapponendoli di

10 cm prima di essere avvolti di nuovo. Svolgere la membrana

scaldando a fiamma la sua faccia inferiore per rinvenirla, fare

aderire la membrana al supporto. I sormonti devono sempre essere

saldati col cannello su tutta la loro larghezza di 10 cm, i bordi

saranno poi pressati con un rullo di ±10 kg. Il bitume che fuoriesce

può essere smussato con la punta della cazzuola scaldata. I

verticali della barriera al vapore sono ³1,5 x lo spessore

dell'isolante e saldati perfettamente al supporto. 3)

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO, costituito da:

3.1)  Strato termo-isolante in pannelli di polistirene espanso (EPS)

pendenziato.  L'isolamento termico sarà realizzato per mezzo di

pannelli in polistirene espanso sinterizzato (senza aggiunta di

agenti espandenti esterni), ad alta densità, a celle chiuse, ricavati

da blocchi poi sagomati con profilo trapezoidale, formando un

PIANO INCLINATO per il deflusso delle acque meteoriche.

L'andamento sarà variabile e progressivo secondo la pendenza di

progetto. Lo spessore medio verrà valutato e dimensionato,

secondo l'utilizzo del sistema, come parte integrante del pacchetto

termico. Dimensioni pannello cm 100x100. Resistenza a

compressione 150 kPa. Spessore medio 11,5 cm. I pannelli

seguiranno uno schema di posa in quinconce con il lato più lungo

parallelo alla linea di gronda e trasversale alla linea di pendenza; i

pannelli non dovranno mai essere disposti a incrocio.

L’ancoraggio dello strato termo-isolante al supporto avverrà per

incollaggio con colla poliuretanica. 3.2) Strato termo-isolante in

pannelli di stiferite con v/v bitumato (PIR). L'isolamento termico

sarà realizzato per mezzo di pannelli sandwich in schiuma polyiso,

espansa senza l'impiego di CFC o HCFC, rivestiti sulla faccia

superiore con velo di vetro bitumato e quella inferiore con fibra

minerale saturata. Dimensioni pannello cm 120x60. Resistenza a

compressione 150 kPa.  Spessore 16,0 cm. I pannelli seguiranno

uno schema di posa in quinconce con il lato più lungo parallelo

alla linea di gronda e trasversale alla linea di pendenza; i pannelli

non dovranno mai essere disposti a incrocio. L’ancoraggio dello

strato termo-isolante al supporto avverrà per incollaggio con colla

poliuretanica. 4) REALIZZAZIONE DI

IMPERMEABILIZZAZIONE, costituita da: 4.1 strato di prima

impermeabilizzazione, settorizzazione e vincolo della membrana

con adesivo bituminoso a freddo. Fornitura e posa di uno strato

adesivo bituminoso a freddo ecocompatibile, costituito da una

soluzione omogenea stabile di bitume, polimeri, cariche minerali e

componenti non nocivi, destinato all'aderenza totale di membrane

bituminose. Non contiene composti organici volatili (VOC). Il

prodotto costituisce uno strato impermeabile supplementare tra il

supporto e la membrana impermeabile. Restando elastico nel

tempo, asseconda i piccoli movimenti di assestamento

dell’edificio e della membrana impermeabile sovrastante. Il

prodotto dispone di agrément tecnico ATG 2919 dell'UBAtc

(Belgio). La metodologia applicativa dovrà essere contemplata nel

certificato Agrément Europeo del collante. Caratteristiche

tecniche: Massa volumica 1,15 kg/l; Punto di infiammabilità

Pensky Martens > 200°C. Posato in opera su un supporto pulito e

asciutto, in ragione di c.ca 1 kg/m2 per mezzo di racla dentellata

speciale o spraygun. 4.2 strato di tenuta impermeabile Fire

Resistant e U.V. Resistant. Fornitura e posa di membrana

impermeabilizzante, spessore 4 mm, prodotta con una mescola di

bitume, poliolefine atattiche termoplastiche nobili (TPO) e additivi

ignifughi halogen free rispettosi dell’ambiente. La guaina dovrà

essere provvista di due armature divise composte da tessuto non

tessuto di poliestere (150 g/m2) e da velo di vetro (55 g/m2)

posizionate sulla parte superiore della sezione della membrana,

conferendole la resistenza ai raggi UV. La membrana dispone di

agrément tecnico ATG 1502 dell'UBAtc valido fino al 2-11-2021.

La metodologia applicativa dovrà essere contemplata nel

certificato Agrément Europeo della membrana. La durata minima

di oltre 25 anni deve essere certificata con rapporto di longevità

ICITE. Il sistema di gestione della produzione e del controllo della

membrana è certificato ISO 9001, ISO 14001 ed EMAS.

Caratteristiche ecologiche: prodotto riciclabile al 100%. Il sistema

COMMITTENTE: Comune di Lumezzane
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impermeabile sarà corredato di certificato di garanzia assicurativa

postuma (prodotti + posa), rilasciato dala produttore, per la durata

di anni 10 + 5.  Il rilascio della garanzia è subordinato al collaudo

del cantiere da parte del produttore. Caratteristiche tecniche:

Spessore EN 1849-1 4 mm; Stabilità di forma a caldo EN 1110 ≥

150°C ; Flessibilità alla produzione EN 1109 -20°C; Reazione al

fuoco EN 13501-1 Classe E; Resistenza a trazione EN 12311-1 L:

700 N/5 cm; T: 650 N/5 cm; Allungamento a rottura EN 12311-1

L: 45 %; T: 45 %; Ritiro sui sormonti Test BDA 022 0 mm;

Stabilità dimensionale EN 1107-1 ≤ 0,2%; Resistenza alla

lacerazione EN 12310-1 ≥ 150 N; Resistenza all’urto EN 12691 ≥

1250 mm; Resistenza al punzonamento statico EN 12730 ≥ 20 Kg

(Metodo - A); Resistenza al fuoco esterno EN 13501-5 (ENV

1187-1) B roof (t1), B roof (t2), B roof (t3); Posa in opera per

incollaggio a freddo: i rotoli sono allineati sul supporto e

sovrapposti di 10 cm prima di essere ripiegati. Riposizionare la

membrana sulla colla recentemente applicata sul supporto. I

sormonti, di 10 cm in direzione longitudinale e 15 cm in direzione

trasversale, devono sempre essere saldati con cannello su tutta la

loro larghezza e poi pressati con un rullo di ± 15 kg. Una piccola

quantità di bitume deve uscire dal giunto di sormonto. Il cordolo di

bitume può essere smussato con la punta della cazzuola scaldata.

4.3 Risvolti verticali. I risvolti verticali sono realizzati in aderenza

totale mediante saldatura a fiamma; sono distinti

dall’impermeabilizzazione orizzontale alla quale si collegano con

un raddoppio della membrana, di larghezza 10 cm, saldato a

fiamma. Le strisce sono applicate in larghezza massima

corrispondente alla larghezza dei rotoli con un sormonto di 10 cm.

I verticali devono superare di almeno 15 cm in altezza il livello

finito della copertura che è determinata dalla quota

dell'impermeabilizzazione. Nel caso di giardini pensili (sia

estensivi che intensivi), l'altezza dei verticali supera di 12 cm

minimo la quota del terreno. Nel caso di pavimenti incollati su

massetto, pavimenti industriali, asfalti e protezioni pesanti fisse in

genere, l'altezza dei verticali supera di 10 cm minimo la quota del

pavimento finito. Nel caso di pavimenti galleggianti (a giunto

aperto), autobloccanti, ghiaia e protezioni pesanti mobili in genere,

l'altezza dei verticali supera di 10 cm minimo la quota del

pavimento finito. L'esecuzione dei verticali DEVE sempre essere

completata con idoneo elemento (profilo sagomato metallico o di

altro materiale) atto al fissaggio e sigillatura dei risvolti verticali

dell'elemento di tenuta. 4.4 bocchettone in acciaio inossidabile per

scarico acque meteoriche.  Fornitura e posa di bocchettoni di

scarico acque pluviali, realizzati in acciaio inossidabile con

fazzoletto in membrana integrato. L’elemento è posto in opera a

diretto contatto con il supporto senza la necessità di materiali

aggiuntivi. Tramite la particolare flangia può essere fissato al

supporto sia a fiamma sia con fissaggio meccanico. Caratteristiche

tecniche della membrana: Spessore 4 mm; Dimensioni del

fazzoletto 500x500 mm; Tenuta al caldo 140°C; Flessibilità a

freddo -20°C; Resistenza a trazione L: 700 N/5 cm; T: 650 N/5

cm; Allungamento a rottura L: 45 %; T: 45 %; Stabilità

dimensionale 0,1%. Caratteristiche tecniche del corpo in acciaio:

Lunghezza 250 mm; Diametro Ø75 / Ø90 / Ø110 mm; 6.4.1 Posa

in opera su isolante o superficie infiammabile; Introdurre il

bocchettone; fissarlo meccanicamente attraverso gli appositi fori

negli angoli della flangia, usando un sistema vite + placchetta di

altezza e tipologia idonei al supporto. Usare minimo 4 fissaggi

meccanici per bocchettone. Posare, per rinvenimento a fiamma, un

ulteriore fazzoletto in membrana di c.ca 1 mq sopra al

bocchettone. Una piccola quantità di bitume dovrà uscire dai lati.

Il cordolo di bitume può essere smussato con la punta della

cazzuola scaldata. La membrana raffreddata verrà tagliata sul

perimetro interno dello scarico del bocchettone. Posare ad incastro

un parafoglie adeguato. Per evitare ogni ristagno d'acqua attorno al

bocchettone praticare nell'isolante un ribassamento di spessore

sufficiente a porre il bocchettone ad una quota inferiore rispetto al

livello dell'impermeabilizzazione. 5) STRATO DI PROTEZIONE

- 5.1 Strato di separazione e protezione. Fornitura e posa di uno

strato di separazione e protezione composto da un tessuto non-

COMMITTENTE: Comune di Lumezzane
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tessuto di polipropilene o di poliestere di minimo 300 g/m2,

posato per essere pronto a ricevere lo strato di finitura (ESCLUSO

DAL PREZZO) realizzato in GHIAIETTO LAVATO o con

PAVIMENTO GALLEGGIANTE in QUADROTTI DI

CEMENTO. In opera compreso REALIZZAZIONE dei

BOCCHETTONI di scarico acque meteoriche, dei RISVOLTI

VERTICALI, PARAFOGLIE, PEZZI SPECIALI, SFRIDI e tutto

il necessario per dare l'opera compiuta a regola d'arte.

Cat 12 - Impermeabilizzazioni

Totale Superficie AULE E MENSA, compresi RISVOLTI

VERTICALI mq 367 367,00

Totale Superficie BLOCCO SCALA E INGRESSO, compresi

RISVOLTI VERTICALI mq 95 95,00

SOMMANO mq 462,00 120,00 55´440,00

Lattonerie e rivestimenti/coperture in lamiera  (Cat 11)

25 PLUVIALI SEZ. CIRCOLARE 100 mm - fornitura e posa di

S.L.12-01 pluviali diametro 100 in ALLUMINIO preverniciato colore RAL

27/11/2018 da campionare a scelta della D.L., compresi di collari di fissaggio,

curve e qualsiasi onere e lavorazione per dare l'opera realizzata a

regola d'arte

Cat 11 - Lattonerie e rivestimenti/coperture in lamiera

BLOCCO AULE/MENSA 2,00 7,800 15,60

BLOCCO AULE/MENSA 2,00 4,000 8,00

BLOCCO INGRESSO/VANO SCALA *(H/peso=11,6+7,8) 19,400 19,40

SOMMANO ml 43,00 14,05 604,15

26 CASSETTA DI RACCOLTA di RACCORDO tra

S.L.12-01b BOCCHETTONE e PLUVIALE A SEZ. RETTANGOLARE,

27/11/2018 SEMICIRCOLARE O CIRCOLARE - fornitura e posa di

CASSETTA DI RACCOLTA a sezione rettangolare, semicircolare

o circolare,  in ALLUMINIO preverniciato colore RAL da

campionare a scelta della D.L., compreso di elementi di fissaggio

e qualsiasi onere e lavorazione per dare l'opera realizzata a regola

d'arte

Cat 11 - Lattonerie e rivestimenti/coperture in lamiera

TOTALE 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 25,00 150,00

27 MANTELLETTO COPRIMURO SV. 80 cm - Fornitura e posa di

S.L.12-04b MANTELLETTO COPRIMUROi in lastra di ALLUMINIO

29/11/2018 PREVERNICIATO sp. 1 mm, colore RAL da campionare a scelta

della D.L., chiodato con rivetti in alluminio, compreso qualsiasi

onere e lavorazione per dare l'opera realizzata a regola d'arte.

SVILUPPO 80 cm. Particolare cura dovrà essere posta nel

fissaggio del mantelletto sulla muratura al fine di impedire

infiltrazioni d'acqua.

Cat 11 - Lattonerie e rivestimenti/coperture in lamiera

BLOCCO INGRESSO/VANO SCALA *(lung.=7,8+10+1+4,6+

1+15) 39,40 39,40

SOMMANO ml 39,40 40,00 1´576,00

28 MANTELLETTO COPRIMURO SV. 90 cm - Fornitura e posa di

S.L.12-04c MANTELLETTO COPRIMUROi in lastra di ALLUMINIO

29/11/2018 PREVERNICIATO sp. 1 mm, colore RAL da campionare a scelta

della D.L., chiodato con rivetti in alluminio, compreso qualsiasi

onere e lavorazione per dare l'opera realizzata a regola d'arte.

SVILUPPO 90 cm. Particolare cura dovrà essere posta nel

fissaggio del mantelletto sulla muratura al fine di impedire

infiltrazioni d'acqua.

COMMITTENTE: Comune di Lumezzane
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Cat 11 - Lattonerie e rivestimenti/coperture in lamiera

BLOCCO AULE/MENSA *(lung.=2*31,35+2) 64,70 64,70

SOMMANO ml 64,70 44,00 2´846,80

29 SCOSSALINA/CONVERSA SV. 80 cm - Fornitura e posa di

S.L.12-04a scossaline e converse per compluvi in lastra di ALLUMINIO

27/11/2018 PREVERNICIATO sp. 1 mm, colore RAL da campionare a scelta

della D.L., chiodata con rivetti in alluminio, compreso qualsiasi

onere e lavorazione per dare l'opera realizzata a regola d'arte.

SVILUPPO 80 cm.

Cat 11 - Lattonerie e rivestimenti/coperture in lamiera

SCOSSALINA raccordo vecchia scuola/blocco ingresso-vano

scala 4,50 4,50

SOMMANO ml 4,50 39,00 175,50

30 SCOSSALINA/CANALE SV. 100 cm - Fornitura e posa di

S.L.12-04d scossaline e converse per compluvi in lastra di ALLUMINIO

27/11/2018 PREVERNICIATO sp. 1 mm, colore RAL da campionare a scelta

della D.L., chiodata con rivetti in alluminio, compreso qualsiasi

onere e lavorazione per dare l'opera realizzata a regola d'arte.

SVILUPPO 100 cm.

Cat 11 - Lattonerie e rivestimenti/coperture in lamiera

SCOSSALINA raccordo vecchia scuola/blocco ingresso-vano

scala 5,00 5,00

SOMMANO ml 5,00 48,00 240,00

31 BANDA DEL SOLE CANALE SV. 12 cm - Fornitura e posa

S.L.12-04e profilo di fissaggio a parete "BANDA DEL SOLE" in

27/11/2018 ALLUMINIO PREVERNICIATO sp. 1 mm, colore RAL da

campionare a scelta della D.L.,  posta in corrispondenza della

sommità del risvolto verticale del sistema impermeabile.

In opera chiodata con rivetti in alluminio, compreso qualsiasi

onere e lavorazione per dare l'opera realizzata a regola d'arte.

SVILUPPO 12 cm. Particolare cura dovrà essere posta nel

fissaggio della scossalina sulla muratura, sia per evitare qualsiasi

danneggiamneto della guaina che per impedire infiltrazioni

d'acqua.

Cat 11 - Lattonerie e rivestimenti/coperture in lamiera

Copertura blocco AULE/MENSA *(lung.=2,00*21,3+16,7) 59,30 59,30

SOMMANO ml 59,30 11,00 652,30

Opere varie e di ripristino  (Cat 15)

32 Fornitura e posa di GHIAIETTO LAVATO diam 2/3 cm per

S.L.06-05c realizzazione dello STRATO DI FINITURA al di sopra delle

25/11/2018 coperture piane impermeabilizzate con guaina bituminosa. In

opera compreso stesura e tutto il necessario per dare l'opera

compiuta a regola d'arte. Sp. medio 10 cm.

Cat 15 - Opere varie e di ripristino

Copertura BLOCCO SCALA E INGRESSO, mq 91 91,00 0,070 6,37

Copertura AULE E MENSA, mq 358 358,00 0,070 25,06

SOMMANO mc 31,43 60,00 1´885,80

Sottofondi, massetti in cls. e isolanti  (Cat 6)

33 Realizzazione PACCHETTO COIBENTATO e VENTILATO

S.L.06-05e MURI PALESTRA SP. 18/19 cm - eseguito PRONTO per

27/11/2018 RICEVERE il RIVESTIMENTO IN LAMIERA (ESCLUSA DAL

COMMITTENTE: Comune di Lumezzane
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PREZZO) - pacchetto costuituito da: 1. fornitura e posa di

DOPPIO STRATO DI LISTONI IN LEGNO (dim. 6 x 8 cm)

piallati e posti orogonalmente tra loro, ad interasse variabile.

Applicati direttamente sulla muratura in Poroton o c. a., il primo

strato realizzato con listoni orizzontali ad interasse circa 80 cm, il

secondo con listoni verticali ad interasse circa 45/50 cm.

Compresa la ferramenta necessaria (viti, chiodi, squadrette, ecc..),

il trattamento antitarlo realizzato con prodotti specifici, il tiro al

piano di lavoro e tutto il necessario per realizzare l'opera a regola

d'arte. 2.  STRATO DI COIBENTAZIONE (sp. 12 cm) realizzato

mediante fornitura e posa di ISOLANTE IN POLISTIRENE

ESPANSO SINTERIZZATO (EPS), reazione al fuoco Euroclasse

E, conforme alla norrma UNI EN 13163: resistenza a

compressione 100 kPa, conducibilità termica 0,036 W/m°K. Lo

strato di coibentazione sarà realizzato con due strati di pannelli

disposti tra un listone e l'altro. Il primo strato realizzato con

pannelli di sp. 8 cm, il secondo con pannelli di sp. 4 cm. In opera

compreso sfrido e tutto il necessario per dare l'opera compiuta a

regola d'arte; 3. PIANO IN ASSITO realizzato con tavole in abete

sp. 25 mm battentate e piallate sul lato a vista, compreso lo sfrido

necessario alla fornitura, la ferramenta necessaria (viti, chiodi,

ecc..), il trattamento antitarlo realizzato con prodotti specifici, il

tiro al piano di lavoro e tutto il necessario per realizzare l'opera a

regola d'arte; 5. fornitura e posa di telo con funzione di STRATO

SEPARATORE IN TESSUTO TRASPIRANTE

IMPERMEABILE (tipo RIWEGA), compreso di tutto il

necessario per posare il telo a regola d'arte (risvolti e sormonti,

bandelle e nastri adesivi specifici per il fissaggio, ecc.)..

Cat 6 - Sottofondi, massetti in cls. e isolanti

MURO SUD, Sup. mq 78 78,00

MURO OVEST, Sup. mq 114 114,00

MURO NORD, Sup. mq 39 39,00

SOMMANO mq 231,00 57,00 13´167,00

34 Realizzazione PACCHETTO COIBENTATO e VENTILATO

S.L.06-05e1 COPERTURA PALESTRA SP. 26/27 cm - eseguito PRONTO

27/11/2018 per RICEVERE la COPERTURA IN LAMIERA (ESCLUSA

DAL PREZZO) - pacchetto costuituito da: 1. fornitura e posa di

telo con funzione di FRENO VAPORE coeff. SD > 2 (tipo

RIWEGA), compreso di tutto il necessario per posare il telo a

regola d'arte (risvolti e sormonti, bandelle e nastri adesivi specifici

per il fissaggio, ecc.); 2. TRIPLO STRATO DI LISTONI IN

LEGNO (dim. 6 x 8 cm) piallati e posti orogonalmente tra loro, ad

interasse variabile. Il primo e secondo strato realizzato con listoni

ad interasse circa 80 cm, il terzo con listoni ad interasse circa 45/

50 cm. Compresa la ferramenta necessaria (viti, chiodi,

squadrette, ecc..), il trattamento antitarlo realizzato con prodotti

specifici, il tiro al piano di lavoro e tutto il necessario per

realizzare l'opera a regola d'arte. 3.  STRATO DI

COIBENTAZIONE (sp. 20 cm) realizzato mediante fornitura e

posa di ISOLANTE IN POLISTIRENE ESPANSO

SINTERIZZATO (EPS), reazione al fuoco Euroclasse E,

conforme alla norrma UNI EN 13163: resistenza a compressione

100 kPa, conducibilità termica 0,036 W/m°K. Lo strato di

coibentazione sarà realizzato con tre strati di pannelli disposti tra

un listone e l'altro. Il primo e secondo strato realizzato con pannelli

di sp. 8 cm, il terzo con pannelli di sp. 4 cm. In opera compreso

sfrido e tutto il necessario per dare l'opera compiuta a regola d'arte;

4. PIANO IN ASSITO realizzato con tavole in abete sp. 25 mm

(finito 21 mm) battentate e piallate sul lato a vista, compreso lo

sfrido necessario alla fornitura, la ferramenta necessaria (viti,

chiodi, ecc..), il trattamento antitarlo realizzato con prodotti

specifici, il tiro al piano di lavoro e tutto il necessario per

realizzare l'opera a regola d'arte; 5. fornitura e posa di telo con

funzione di STRATO SEPARATORE IN TESSUTO

TRASPIRANTE IMPERMEABILE, compreso di tutto il

necessario per posare il telo a regola d'arte (risvolti e sormonti,

bandelle e nastri adesivi specifici per il fissaggio, ecc.).

COMMITTENTE: Comune di Lumezzane
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Cat 6 - Sottofondi, massetti in cls. e isolanti

COPERTURA 2,00 9,00 11,000 198,00

SOMMANO mq 198,00 87,50 17´325,00

Lattonerie e rivestimenti/coperture in lamiera  (Cat 11)

35 REALIZZAZIONE DI MANTO DI COPERTURA (pendenza 13

S.L.12-08b %) mediante fornitura e posa di LAMIERA DI ALLUMINIO IN

27/11/2018 AGGRAFFATURA DOPPIA PER TETTI INCLINATI FINO A

30° (tipo PREFALZ - PREFA o similari) applicata su piano

continuo in legno ancorato ad una sottostruttura in triplo strato di

listoni di legno (computata a parte). Il pacchetto di copertura dovrà

essere ventilato. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:

Dimensioni delle lastre: 0,70 x 500 mm (distanza di agraffatura

interasse 430 mm); 0,70 x 1000 mm (nastro di complemento);

Materiale: alluminio preverniciato spessore 0,7mm; Verniciatura:

doppio strato di verniciatura poliammidica poliuretanica di alta

qualità in Coil Coating, in conformità alle regole dell’ECCA

(European Coil Coating Association); Dimensioni standard (per

larghezza nastro 500 mm). I nastri, le lamiere e le lamiere

perforate di alluminio grezzi con uno spessore di 0,7 mm, sono

fabbricati in lamiere e nastri nella lega EN AW 1050 (AL99,5)

conformemente a EN 573-3 in "H24". I nastri denominati

“prefalz” con vernice di qualità P.10 oppure PP99 (poliammidica/

poliuretanica) sono lamiere e nastri prodotti dalla lega EN AW

3005 (AlMn1Mg0.5) in conformità alla norma EN 573-3 in

qualità d’aggraffatura “H41” in conformità alla norma EN 1396.

La lega AlMn1Mg0.5 ai sensi della norma EN 573-3 con numero

di registrazione internazionale EN AW 3005 e numero di

materiale 3.0525 specifica che gli elementi componenti la lega

garantiscano specifiche caratteristiche meccaniche. Inoltre le

caratteristiche meccaniche secondo la norma EN 1396 sono

definite come segue: Resistenza alla trazione: RM 130 - 180 N/

mm²; Limite di stiramento: Rp 0,2 ≥ 80 N/mm²; Allungamento a

rottura: A50 ≥ 6%. IL RACCORDO con la GRONDAIA e il

COLMO si utilizzeranno specificii nastri di lattoneria

pressopiegati: GRONDALINA DI PARTENZA, SCOSSALINA,

RIVESTIMENTO PERIMETRALE SOMMITA' PARETE,

LAMIERA FORATA di protezione della camera di ventilazione,

COPRICOLMO. I PROFILI DI LATTONERIA PERIMETRALI

E DI PARTENZA, DI COPRICOLMO E QUALSIASI ALTRO

PEZZO SPECIALE (a meno del CANALE INCASSATO e della

LINEA VITA) SONO COMPRESI NEL PREZZO. Inoltre nel

prezzo sono compresi: la realizzazione della GRONDAIA DI

SICUREZZA IN EPDM e la fornitura e posa di STAFFA

PARANEVE A DOPPIO TUBO CON ROMPIGHIACCIO (il n:

delle staffe verrà definito in fase di realizzazione). Compreso il

tiro in quota (eventualmente anche mediante autogrù), la posa in

opera, il trasporto e tutto il necessario per dare l'opera compiuta a

regola d'arte. L'opera si intende compresa di pezzi speciali,

eventuali guarnizioni, listelli di chiusura, inferiori e superiori, e

qualsiasi altro elemento necessario per la corretta messa in opera.

Converse e/o angolari a contatto con la lamiera del rivestimento,

dovranno essere eseguite solamente ricavandole dai medesimi

nastri adatti alla lattoneria. Solo in questo modo si potra garantire

nel tempo la stessa colorazione dei diversi elementi di

rivestimento. LA POSA DEL PRODOTTO DOVRA' AVVENIRE

ESCLUSIVAMENTE AVVALENDOSI DI AZIENDE E

POSATORI SPECIALIZZATI. COLORE LAMIERA DA

CAMPIONARE CON LA D. L..

Cat 11 - Lattonerie e rivestimenti/coperture in lamiera

SUPERFICIE TOT. COPERTURA, 198 mq 198,00

SOMMANO mq 198,00 69,00 13´662,00

36 REALIZZAZIONE DI RIVESTIMENTO DI FACCIATA

COMMITTENTE: Comune di Lumezzane
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S.L.12-08 mediante fornitura e posa di LAMIERA DI ALLUMINIO IN

27/11/2018 AGGRAFFATURA ANGOLARE PER FACCIATE (tipo

PREFALZ - PREFA o similari) applicata su piano continuo in

legno ancorato ad una sottostruttura in doppi listoni di legno

(computata a parte). Il pacchetto di rivestimento formerà una

parete ventilata. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:

Dimensioni delle lastre: 0,70 x 500 mm (distanza di agraffatura

interasse 430 mm); 0,70 x 1000 mm (nastro di complemento);

Materiale: alluminio preverniciato spessore 0,7mm; Verniciatura:

doppio strato di verniciatura poliammidica poliuretanica di alta

qualità in Coil Coating, in conformità alle regole dell’ECCA

(European Coil Coating Association); Dimensioni standard (per

larghezza nastro 500 mm). I nastri, le lamiere e le lamiere

perforate di alluminio grezzi con uno spessore di 0,7 mm, sono

fabbricati in lamiere e nastri nella lega EN AW 1050 (AL99,5)

conformemente a EN 573-3 in "H24". I nastri denominati

“prefalz” con vernice di qualità P.10 oppure PP99 (poliammidica/

poliuretanica) sono lamiere e nastri prodotti dalla lega EN AW

3005 (AlMn1Mg0.5) in conformità alla norma EN 573-3 in

qualità d’aggraffatura “H41” in conformità alla norma EN 1396.

La lega AlMn1Mg0.5 ai sensi della norma EN 573-3 con numero

di registrazione internazionale EN AW 3005 e numero di

materiale 3.0525 specifica che gli elementi componenti la lega

garantiscano specifiche caratteristiche meccaniche. Inoltre le

caratteristiche meccaniche secondo la norma EN 1396 sono

definite come segue: Resistenza alla trazione: RM 130 - 180 N/

mm²; Limite di stiramento: Rp 0,2 ≥ 80 N/mm²; Allungamento a

rottura: A50 ≥ 6%. RACCORDO AL PIEDE (ZOCCOLO) E

ALLA TESTA: per la chiusura inferiore e superiore si

utilizzeranno specificii nastri di lattoneria pressopiegati (profilo di

innesto, di chiusura inferiore, grondalina, copertina) e lamiera

forata di protezione della camera di ventilazione. I PROFILI

PERIMETRALI E DI PARTENZA, I COLMI E QUALSIASI

ALTRO PEZZO SPECIALE (a meno degli IMBOTTI delle

APERTURE e del CANALE INCASSATO) SONO COMPRESI

NEL PREZZO. Inoltre nel prezzo è compreso il tiro in quota

(eventualmente anche mediante autogrù), la posa in opera, il

trasporto e tutto il necessario per dare l'opera compiuta a regola

d'arte. L'opera si intende compresa di pezzi speciali, eventuali

guarnizioni, listelli di chiusura, inferiori e superiori, e qualsiasi

altro pezzo speciale necessario per la corretta messa in opera.

EVENTUALI converse e/o angolari a contatto con la lamiera del

rivestimento, dovranno essere eseguite solamente ricavandole dai

medesimi nastri adatti alla lattoneria. Solo in questo modo si potra

garantire nel tempo la stessa colorazione dei diversi elementi di

rivestimento. LA POSA DEL PRODOTTO DOVRA' AVVENIRE

ESCLUSIVAMENTE AVVALENDOSI DI AZIENDE E

POSATORI SPECIALIZZATI. COLORE LAMIERA DA

CAMPIONARE CON LA D. L..

Cat 11 - Lattonerie e rivestimenti/coperture in lamiera

SUPERFICIE TOT. RIVESTIMENTO, 231 mq 231,00

SOMMANO mq 231,00 85,00 19´635,00

37 REALIZZAZIONE DI IMBOTTI PER PORTE E FINESTRE

S.L.12-08a CONTENUTE NEL RIVESTIMENTO DI FACCIATA IN

27/11/2018 ALLUMINIO. Da eseguire mediante fornitura e posa di

LAMIERA DI ALLUMINIO (tipo PREFALZ - PREFA o similari)

con caratteristiche identiche a quella utilizzata per il rivestimento

della facciata. Materiale: alluminio preverniciato spessore 0,7mm;

Verniciatura: doppio strato di verniciatura poliammidica

poliuretanica di alta qualità in Coil Coating, in conformità alle

regole dell’ECCA (European Coil Coating Association);

Dimensioni standard (per larghezza nastro 500 mm). I nastri, le

lamiere e le lamiere perforate di alluminio grezzi con uno spessore

di 0,7 mm, sono fabbricati in lamiere e nastri nella lega EN AW

1050 (AL99,5) conformemente a EN 573-3 in "H24". I nastri

denominati “prefalz” con vernice di qualità P.10 oppure PP99

(poliammidica/poliuretanica) sono lamiere e nastri prodotti dalla
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lega EN AW 3005 (AlMn1Mg0.5) in conformità alla norma EN

573-3 in qualità d’aggraffatura “H41” in conformità alla norma

EN 1396. La lega AlMn1Mg0.5 ai sensi della norma EN 573-3

con numero di registrazione internazionale EN AW 3005 e

numero di materiale 3.0525 specifica che gli elementi componenti

la lega garantiscano specifiche caratteristiche meccaniche. Inoltre

le caratteristiche meccaniche secondo la norma EN 1396 sono

definite come segue: Resistenza alla trazione: RM 130 - 180 N/

mm²; Limite di stiramento: Rp 0,2 ≥ 80 N/mm²; Allungamento a

rottura: A50 ≥ 6%. DAVANZALI, ARCHITRAVI E STIPITI

APERTURE verranno realizzati utilizzando specifici elementi

pressopiegati: DAVANZALE: Lamiera forata, Angolare di

bloccaggio, Davanzale - ARCHITRAVE: Grondalina, Profilo ad

innesto, Lamiera forata, Nastro di guarnizione - STIPITE:

Spalletta, Profilo ad innesto, Nastro di guarnizione. Nel prezzo è

compreso il tiro in quota (eventualmente anche mediante autogrù),

la posa in opera, il trasporto e tutto il necessario per dare l'opera

compiuta a regola d'arte. L'opera si intende compresa di pezzi

speciali, eventuali guarnizioni, listelli di chiusura, inferiori e

superiori, e qualsiasi altro pezzo speciale necessario per la corretta

messa in opera. LA POSA DEL PRODOTTO DOVRA'

AVVENIRE ESCLUSIVAMENTE AVVALENDOSI DI

AZIENDE E POSATORI SPECIALIZZATI.

Cat 11 - Lattonerie e rivestimenti/coperture in lamiera

LATO SUD *(lung.=(0,4+5,0)) 2,00 5,40 10,80

LATO NORD finestre alte *(lung.=2*(3,2+1,2)) 2,00 8,80 17,60

LATO NORD finestra bassa *(lung.=2*(3,2+2,0)) 10,40 10,40

LATO NORD porta e specchiatura fissa *(lung.=2*3+3,2) 9,20 9,20

SOMMANO ml 48,00 49,00 2´352,00

38 REALIZZAZIONE DI CANALE INCASSATO IN LAMIERA DI

S.L.12-08c ALLUMINIO (sviluppo 65 cm - sp 1 mm) da inserire nel

27/11/2018 MANTO DI COPERTURA. Da eseguire mediante fornitura e

posa di LAMIERA DI ALLUMINIO (tipo PREFALZ - PREFA o

similari) con caratteristiche identiche a quella utilizzata per il

rivestimento della facciata. Materiale: alluminio preverniciato

spessore 0,7mm; Verniciatura: doppio strato di verniciatura

poliammidica poliuretanica di alta qualità in Coil Coating, in

conformità alle regole dell’ECCA (European Coil Coating

Association); Dimensioni standard (per larghezza nastro 500 mm).

I nastri, le lamiere e le lamiere perforate di alluminio grezzi con

uno spessore di 0,7 mm, sono fabbricati in lamiere e nastri nella

lega EN AW 1050 (AL99,5) conformemente a EN 573-3 in

"H24". I nastri denominati “prefalz” con vernice di qualità P.10

oppure PP99 (poliammidica/poliuretanica) sono lamiere e nastri

prodotti dalla lega EN AW 3005 (AlMn1Mg0.5) in conformità alla

norma EN 573-3 in qualità d’aggraffatura “H41” in conformità

alla norma EN 1396. La lega AlMn1Mg0.5 ai sensi della norma

EN 573-3 con numero di registrazione internazionale EN AW

3005 e numero di materiale 3.0525 specifica che gli elementi

componenti la lega garantiscano specifiche caratteristiche

meccaniche. Inoltre le caratteristiche meccaniche secondo la

norma EN 1396 sono definite come segue: Resistenza alla

trazione: RM 130 - 180 N/mm²; Limite di stiramento: Rp 0,2 ≥ 80

N/mm²; Allungamento a rottura: A50 ≥ 6%. Il canale verrà inserito

in apposito alloggiamento, creato sagomando il tavolato in legno di

copertura, protetto con rivestimento impermeabilizzante in EPDM

(esclusi dal prezzo). Per il RACCORDO con la copertura e la

parete si utilizzeranno specificii nastri di lattoneria pressopiegati:

GRONDALINA DI PARTENZA, SCOSSALINA,

RIVESTIMENTO PERIMETRALE SOMMITA' PARETE,

LAMIERA FORATA di protezione della camera di ventilazione

(esclusi dal prezzo). Compreso il tiro in quota (eventualmente

anche mediante autogrù), la posa in opera, il trasporto e tutto il

necessario per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Converse e/o

angolari a contatto con la lamiera del rivestimento, dovranno

essere eseguite solamente ricavandole dai medesimi nastri adatti

alla lattoneria. Solo in questo modo si potra garantire nel tempo la

COMMITTENTE: Comune di Lumezzane
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stessa colorazione dei diversi elementi di rivestimento. LA POSA

DEL PRODOTTO DOVRA' AVVENIRE ESCLUSIVAMENTE

AVVALENDOSI DI AZIENDE E POSATORI SPECIALIZZATI.

COLORE LAMIERA DA CAMPIONARE CON LA D. L..

Cat 11 - Lattonerie e rivestimenti/coperture in lamiera

PALESTRA 2,00 11,00 22,00

SOMMANO ml 22,00 50,00 1´100,00

Sottofondi, massetti in cls. e isolanti  (Cat 6)

39 PLUVIALI SEZ. RETTANGOLARE 80 x 140 mm - fornitura e

S.L.12-01a posa di pluviali a sezione rettangolare 80 x 140 mm,  in

27/11/2018 ALLUMINIO preverniciato colore RAL da campionare a scelta

della D.L., compresi di collari di fissaggio, pezzi speciali e

qualsiasi onere e lavorazione per dare l'opera realizzata a regola

d'arte

Cat 6 - Sottofondi, massetti in cls. e isolanti

PALESTRA *(lung.=9,6+5,6) 2,00 15,20 30,40

SOMMANO ml 30,40 17,10 519,84

Piattaforma elevatrice  (Cat 19)

40 Fornitura e posa di PIATTAFORMA ELEVATRICE CON 

S.L.30-01 AZIONAMENTO OLEODINAMICO (Tipo Buttefly - Rerman o 

28/11/2018 similari) - fornitura e posa di piattaforma elevatrice con 

azionamento oleodinamico e rispondente ai requisiti della Legge 

13/89 per l'abbattimento delle barriere architettoniche e 

conforme alla Direttiva 2006/42/CE. CARATTERISTICHE 

TECNICHE DELL'IMPIANTO: 1. TIPOLOGIA 

sollevamento: oleodinamico in taglia; 2. PORTATA: 800 Kg; 3. 

CAPIENZA: n. 10 persone; 4. VELOCITA': 0,15 m/s; 5. 

FERMATE: 4; 6 ACCESSI CABINA: n. 2 opposti; 7. SERVIZI. 

4; 8. TENSIONE: trifase 400 V; 9. MANOVRA: universale a 

pulsante premuto; 10. LOCALE MACCHINE: in armadio in 

basso (dimensioni indicative 0,40 x 0,90 x 2,10); 11. 

DIMENSIONI: 1,80 m x 2,00 m (indicative); 12. FOSSA: 0,2 m; 

13. TESTATA: 2,7 m. DIMENSIONI DELLA CABINA: 

dimensioni utili 1,37 x 1,50 x 2,10 (legge 6 reg. Lombardia). 

Pareti e frontale in Skinplate a doghe orizzontali, rispondente alla 

normativa vigente. Pavimento ricoperto in PVC, colore da 

definire. Illuminazione mediante faretti a led. Pulsantiera in 

acciaio inox satinato dotata di display con indicazione della 

direzione, piano, ecc.. Zoccolo e altri profili in acciaio inox 

satinato. Specchio su mezza parete di fondo. Corrimano tondo in 

acciaio inox su parete di fondo. PORTE: porte di piano e di 

cabina automatiche e telescopiche, con conseguente 

funzionamento della cabina in manovra automatica. Le porte 

sono fornite complete di tutti i dispositivi di sicurezza previsti

dalla vigente legislazione e di serrature elettromeccaniche 

controllate per impedirne l'apertura in caso di assenza della 

cabina al piano. Le porte sono dotate di chiave di emergenza. 

MANOVRA IN CABINA: universale a uomo presente. Pannello 

di servizio con pulsanti di chiamata, di allarme e di stop a fungo, 

posti ad una altezza compresa tra m 1,10 e m 1,40 dal 

pavimento. Segnalazione luminosa di posizione. MANOVRA 

AL PIANO: bottoniere di piano con piastre in acciaio inox con 

pulsante di chiamata, segnalazione di occupato e presente poste 

in apposito alloggiamento creato nello stipite della porta, ad 

un'altezza di m 1,20 dal pavimento con scritte con traduzione in 

Braille. Compreso sistema di comunicazione bidirezionale con il 

Centro di Assitenza tramite apparecchio con tecnologia GSM. 

COMPRESO:  scarico dei materiali all’arrivo in cantiere, 

immagazzinamento e trasporto sino al luogo di installazione. LA 

FORNITURA COMPRENDE INOLTRE: le guide di 
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scorrimento della cabina; le linee elettriche necessarie al 

funzionamento dell’ascensore lungo il vano ascensore, ai piani e 

in cabina; i lubrificanti di primo riempimento; i tasselli per il 

fissaggio guide e porte; l’imballo dei materiali; i viaggi e la 

trasferta del montatore; i materiali, l'assistenza ai montatori e 

l’assistenza al collaudo; l'espletamento delle pratiche 

omologative presso Organo Notificato; il rilascio della 

dichiarazione di conformità CE dell’impianto; l'adeguamento 

alla Direttiva Ascensori 2006/42/CE e tutto quanto previsto per 

dare l'opera finita a regola d'arte.

La piattaforma dovrà essere fornita completa di qualsiasi 

elemento e componente, pronta all'uso e collaudata presso 

Organo Notificato (collaudo compreso nel prezzo). 

Cat 19 - Piattaforma elevatrice

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 22´000,00 22´000,00

Lattonerie e rivestimenti/coperture in lamiera  (Cat 11)

41 Fornitura e posa di RIVESTIMENTO DI PARETE ASCENSORE

S.L.12-08e REALIZZATO CON DOGHE IN LAMIERA IN LEGA DI

28/11/2018 ALLUMINIO PREVERNICIATA (tipo PREFA o similari),

superficie liscia con o senza fuga (a scelta della D.L.), formato:

200 x 1,0 mm, 300 x 1,2 mm, lunghezza: 500 - 6200 mm,

peso: ca. 3.30 - 4,30 kg/mq, verniciatura: doppio strato di

verniciatura poliammidica poliuretanica in di alta qualità Coil

Coating oppure verniciatura a polvere (a scelta della D.L.). Le

doghe di rivestimento, 200 mm e 300 mm, sono prodotte in lega

EN AW 3005 (AlMn1Mg0.5) ai sensi della norma EN 573-3 in

qualità d’aggraffatura “H41” o “H44” in conformità alla EN 485-4

o in qualità “H441”. Verniciate con vernice di qualità P.10 oppure

PP99 (poliammidica/poliuretanica). La lega AlMn1Mg0.5 ai sensi

della norma EN 573-3 con numero di registrazione internazionale

EN AW 3005 e numero di materiale 3.0525 specifica che gli

elementi componenti la lega garantiscano specifiche caratteristiche

meccaniche. Il fissaggio delle doghe sarà effettuato sulla struttura

sottostante in listelli di legno (dim. 2 x 4 cm ) o in profili ad

omega in ferro zincato. L'opera si intende compresa di tutti gli

elementi della sottostruttura e di finitura: listoni/profili di

fissaggio, raccordi, staffe e qualsiasi altro pezzo speciale

necessario per la corretta messa in opera. LE DOGHE SARANNO

POSATE IN ORIZZONTALE O VERTICALE, A SCELTA

DELLA D. L.. LA POSA DEL PRODOTTO DOVRA'

AVVENIRE ESCLUSIVAMENTE AVVALENDOSI DI

AZIENDE E POSATORI SPECIALIZZATI. COLORE

LAMIERA DA CAMPIONARE CON LA D. L..

Cat 11 - Lattonerie e rivestimenti/coperture in lamiera

RIVESTIMENTO ASCENSORE SOLO PIANO TERRA *

(lung.=2,3+1+1+0,6+0,6+2,3) 7,80 3,000 23,40

SOMMANO mq 23,40 75,00 1´755,00

Tinteggiature, cappotto e cartongessi  (Cat 13)

42 Fornitura e posa di PARETE DIVISORIA interna in cartongesso,

S.L.07-03 dello SPESSORE TOTALE di mm 150, tipo KNAUF, composta

04/06/2010 da : 1) orditura  metallica in profili  guida  orizzontali  ad  U,  in

acciaio  zincato spess. 6/10 di mm della sez. di mm. 100 x 40

bloccati rigidamente a soffitto ed a pavimento con idonei fissaggi

posti ad interasse di mm 400 ca. ed alla base dei montanti porta;

profili montanti verticali a C in acciaio zincato spess. 6/10 di mm

della  sez. di mm 100 x 47 dotati di fori per impianti, inseriti nelle

guide ad U ad interasse di mm 600; 2) rivestimento delle due

facce dell' orditura metallica con doppio strato di lastre KNAUF

dello spess. di mm 12,5  avvitate con viti autoperforanti fosfatate
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poste ad interasse di mm 800 per il primo strato e ad interasse di

mm 250 per il secondo strato; 3) inserimento nell’ intercapedine di

doppio pannello isolante in lana minerale spess. 60 mm + 40 mm

densità 40 kg./mc; 4) fornitura e posa di paraspigolo stuccato e

rasato; 5) stuccatura dei giunti piani angoli e teste viti con 3

passate di apposito stucco di finitura previo posizionamento di

garza e nastro per garantire elasticita' alle stuccature. Compreso

trasporto, scarico in cantiere e tiro al piano del materiale;

formazione e spostamento degli impalcati necessari al montaggio

dei componenti; stoccaggio dei materiali in luoghi idonei a

preservarne le caratteristiche fisico - meccaniche; fornitura di

acqua ed energia elettrica; predisposizione, in assenza di infissi

esterni, di idonei accorgimenti da applicare alle aperture, ad

esempio teli in polietilene; eventuale fornitura di generatori di aria

calda per mantenere negli ambienti una temperatura non inferiore

a + 10 ° C durante la fase di stuccatura; pulizia dei vani con

trasporto del materiale di risulta alla pubblica discarica, compreso

oneri di accesso. Prima dell'inizio dei lavori e alla fine gli ambienti

dovranno essere consegnati puliti. Criterio di misurazione vuoto

per pieno per vani fino a 3 mq. Nel caso di vani superiori ai 3 mq

il prezzo comprende l'importo per la loro riquadratura.

COMPRESO FORNITURA E POSA DI PANNELLO

ISOLANTE IN LANA DI ROCCIA, SP. 6 + 4 cm, Classe di

reazione al fuoco A1 - UNI EN 13501-1 (materiale non

combustibile) - tipo ROCKWOOL FIXROCK 033 VS, pannello

rigido per l'isolamento termico, acustico e sicurezza in caso di

incendio.  PRESCRIZIONI RIGUARDANTI L'UTILIZZO DEL

CARTONGESSO: 1) atri e vie di esodo 50% in classe 1 e 50% in

classe 0 (incombustibili); 2) aule e altri locali in classe 1 - secondo

quanto definito dal D. M. 26/8/1992 "Norme di prevenzione

incendi per l'edilizia scolastica".

Cat 13 - Tinteggiature, cappotto e cartongessi

Pareti SPOGLIATOI PALESTRA *(lung.=16,6+6*4,55+4*1,65) 50,50 3,500 176,75

Pareti AULE *(lung.=2*7,1+3*(3,7+0,9+1,45)+2*0,65+0,85+

3,2+7,2+0,8+2,3) 48,00 3,500 168,00

Pareti BAGNI *(lung.=8,5+4,5) 13,00 3,500 45,50

Deduzione vuoti 1,800 2,200 -3,96

1,600 2,200 -3,52

1,800 2,200 -3,96

1,400 2,200 -3,08

1,400 2,200 -3,08

Sommano positivi mq 390,25

Sommano negativi mq -17,60

SOMMANO mq 372,65 59,00 21´986,35

43 Fornitura e posa di PARETE DIVISORIA interna in cartongesso,

S.L.07-03a dello SPESSORE TOTALE di mm 125, tipo KNAUF, composta

27/11/2018 da : 1) orditura  metallica in profili  guida  orizzontali  ad  U,  in

acciaio  zincato spess. 6/10 di mm della sez. di mm. 75 x 40

bloccati rigidamente a soffitto ed a pavimento con idonei fissaggi

posti ad interasse di mm 400 ca. ed alla base dei montanti porta;

profili montanti verticali a C in acciaio zincato spess. 6/10 di mm

della  sez. di mm 75 x 47 dotati di fori per impianti, inseriti nelle

guide ad U ad interasse di mm 600; 2) rivestimento delle due

facce dell' orditura metallica con doppio strato di lastre KNAUF

dello spess. di mm 12,5  avvitate con viti autoperforanti fosfatate

poste ad interasse di mm 800 per il primo strato e ad interasse di

mm 250 per il secondo strato; 3) inserimento nell’ intercapedine di

doppio pannello isolante in lana minerale spess. 40 mm + 40 mm

densità 40 kg./mc; 4) fornitura e posa di paraspigolo stuccato e

rasato; 5) stuccatura dei giunti piani angoli e teste viti con 3

passate di apposito stucco di finitura previo posizionamento di

garza e nastro per garantire elasticita' alle stuccature. Compreso

trasporto, scarico in cantiere e tiro al piano del materiale;

formazione e spostamento degli impalcati necessari al montaggio

dei componenti; stoccaggio dei materiali in luoghi idonei a

preservarne le caratteristiche fisico - meccaniche; fornitura di

COMMITTENTE: Comune di Lumezzane
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acqua ed energia elettrica; predisposizione, in assenza di infissi

esterni,di idonei accorgimenti da applicare alle aperture, ad

esempio teli in polietilene; eventuale fornitura di generatori di aria

calda per mantenere negli ambienti una temperatura non inferiore

a + 10 ° C durante la fase di stuccatura; pulizia dei vani con

trasporto del materiale di risulta alla pubblica discarica, compreso

oneri di accesso. Prima dell'inizio dei lavori e alla fine gli ambienti

dovranno essere consegnati puliti. Criterio di misurazione vuoto

per pieno per vani fino a 3 mq. Nel caso di vani superiori ai 3 mq

il prezzo comprende l'importo per la loro riquadratura.

COMPRESO FORNITURA E POSA DI PANNELLO

ISOLANTE IN LANA DI ROCCIA, SP. 4 + 4 cm. Classe di

reazione al fuoco A1 - UNI EN 13501-1 (materiale non

combustibile) - tipo ROCKWOOL FIXROCK 033 VS, pannello

per l'isolamento termico, acustico e sicurezza in caso di incendio.

PRESCRIZIONI RIGUARDANTI L'UTILIZZO DEL

CARTONGESSO: 1) atri e vie di esodo 50% in classe 1 e 50% in

classe 0 (incombustibili); 2) aule e altri locali in classe 1 - secondo

quanto definito dal D. M. 26/8/1992 "Norme di prevenzione

incendi per l'edilizia scolastica".

Cat 13 - Tinteggiature, cappotto e cartongessi

Pareti BAGNI *(larg.=1,8+1,8+1,6) 5,200 3,500 18,20

SOMMANO mq 18,20 54,00 982,80

44 Fornitura e posa di CONTROPARETE interna in cartongesso,

S.L.07-03b dello SPESSORE TOTALE di mm 100, tipo KNAUF, composta

27/11/2018 da : 1) orditura  metallica in profili  guida  orizzontali  ad  U,  in

acciaio  zincato spess. 6/10 di mm della sez. di mm. 75 x 40

bloccati rigidamente a soffitto ed a pavimento con idonei fissaggi

posti ad interasse di mm 400 ca. ed alla base dei montanti porta;

profili montanti verticali a C in acciaio zincato spess. 6/10 di mm

della  sez. di mm 75 x 47 dotati di fori per impianti, inseriti nelle

guide ad U ad interasse di mm 600; 2) rivestimento di una faccia

dell' orditura metallica con doppio strato di lastre KNAUF dello

spess. di mm 12,5  avvitate con viti autoperforanti fosfatate poste

ad interasse di mm 800 per il primo strato e ad interasse di mm

250 per il secondo strato; 3) inserimento nell’ intercapedine di

doppio pannello isolante in lana minerale spess. 40 mm + 40 mm

densità 40 kg./mc; 4) fornitura e posa di paraspigolo stuccato e

rasato; 5) stuccatura dei giunti piani angoli e teste viti con 3

passate di apposito stucco di finitura previo posizionamento di

garza e nastro per garantire elasticita' alle stuccature. Compreso

trasporto, scarico in cantiere e tiro al piano del materiale;

formazione e spostamento degli impalcati necessari al montaggio

dei componenti; stoccaggio dei materiali in luoghi idonei a

preservarne le caratteristiche fisico - meccaniche; fornitura di

acqua ed energia elettrica; predisposizione, in assenza di infissi

esterni,di idonei accorgimenti da applicare alle aperture, ad

esempio teli in polietilene; eventuale fornitura di generatori di aria

calda per mantenere negli ambienti una temperatura non inferiore

a + 10 ° C durante la fase di stuccatura; pulizia dei vani con

trasporto del materiale di risulta alla pubblica discarica, compreso

oneri di accesso. Prima dell'inizio dei lavori e alla fine gli ambienti

dovranno essere consegnati puliti. Criterio di misurazione vuoto

per pieno per vani fino a 2,5 mq. Nel caso di vani superiori ai 2,5

mq il prezzo comprende l'importo per la loro riquadratura.

COMPRESO FORNITURA E POSA DI PANNELLO

ISOLANTE IN LANA DI ROCCIA, SP. 4 + 4 cm. Classe di

reazione al fuoco A1 - UNI EN 13501-1 (materiale non

combustibile) - tipo ROCKWOOL FIXROCK 033 VS, pannello

rigido per l'isolamento termico, acustico e sicurezza in caso di

incendio. PRESCRIZIONI RIGUARDANTI L'UTILIZZO DEL

CARTONGESSO: 1) atri e vie di esodo 50% in classe 1 e 50% in

classe 0 (incombustibili); 2) aule e altri locali in classe 1 - secondo

quanto definito dal D. M. 26/8/1992 "Norme di prevenzione

incendi per l'edilizia scolastica".

Cat 13 - Tinteggiature, cappotto e cartongessi

Contropareti PALESTRA Hm 6,20 2,00 16,80 6,200 208,32

COMMITTENTE: Comune di Lumezzane

A   R I P O R T A R E 208,32 593´326,36
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R I P O R T O 208,32 593´326,36

2,00 10,00 5,200 104,00

Contropareti SPOGLIATOI 2,00 4,60 3,500 32,20

Contropareti AULE/MENSA 2,00 16,60 3,500 116,20

(lung.=6,3+6,8) 13,10 3,500 45,85

Contropareti BAGNI 2,00 4,40 3,500 30,80

4,20 3,500 14,70

Contropareti ATRIO P.T. e P.P *(lung.=5,75+0,6) 2,00 6,35 3,500 44,45

Deduzione vuoti 1,80 2,200 -3,96

1,60 2,200 -3,52

2,00 3,20 1,200 -7,68

3,20 3,000 -9,60

3,20 1,600 -5,12

3,20 0,800 -2,56

6,00 3,20 1,600 -30,72

1,30 2,100 -2,73

1,60 2,100 -3,36

Sommano positivi mq 596,52

Sommano negativi mq -69,25

SOMMANO mq 527,27 38,00 20´036,26

45 Fornitura e posa di CONTROPARETE interna in cartongesso,

S.L.07-03c dello SPESSORE TOTALE di mm 55, tipo KNAUF, composta da

27/11/2018 : 1) orditura  metallica in profili  guida  orizzontali  ad  U,  in

acciaio  zincato spess. 6/10 di mm della sez. di mm. 27 x 30

bloccati rigidamente a soffitto ed a pavimento con idonei fissaggi

posti ad interasse di mm 400 ca. ed alla base dei montanti porta;

profili montanti verticali a C in acciaio zincato spess. 6/10 di mm

della  sez. di mm 27 x 50 dotati di fori per impianti, inseriti nelle

guide ad U ad interasse di mm 600; 2) rivestimento di una faccia

dell' orditura metallica con doppio strato di lastre KNAUF dello

spess. di mm 12,5  avvitate con viti autoperforanti fosfatate poste

ad interasse di mm 800 per il primo strato e ad interasse di mm

250 per il secondo strato; 3) inserimento nell’ intercapedine di

pannello isolante in lana minerale spess. 30 mm densità 40 kg./

mc; 4) fornitura e posa di paraspigolo stuccato e rasato; 5)

stuccatura dei giunti piani angoli e teste viti con 3 passate di

apposito stucco di finitura previo posizionamento di garza e nastro

per garantire elasticita' alle stuccature. Compreso trasporto, scarico

in cantiere e tiro al piano del materiale; formazione e spostamento

degli impalcati necessari al montaggio dei componenti; stoccaggio

dei materiali in luoghi idonei a preservarne le caratteristiche fisico

- meccaniche; fornitura di acqua ed energia elettrica;

predisposizione, in assenza di infissi esterni,di idonei accorgimenti

da applicare alle aperture, ad esempio teli in polietilene; eventuale

fornitura di generatori di aria calda per mantenere negli ambienti

una temperatura non inferiore a + 10 ° C durante la fase di

stuccatura; pulizia dei vani con trasporto del materiale di risulta

alla pubblica discarica, compreso oneri di accesso. Prima

dell'inizio dei lavori e alla fine gli ambienti dovranno essere

consegnati puliti. Criterio di misurazione vuoto per pieno per vani

fino a 2,5 mq. Nel caso di vani superiori ai 2,5 mq il prezzo

comprende l'importo per la loro riquadratura. COMPRESO

FORNITURA E POSA DI PANNELLO ISOLANTE IN LANA

DI ROCCIA, SP. 3 cm. Classe di reazione al fuoco A1 - UNI EN

13501-1 (materiale non combustibile) - tipo ROCKWOOL

FIXROCK 033 VS, pannello rigido per l'isolamento termico,

acustico e sicurezza in caso di incendio. PRESCRIZIONI

RIGUARDANTI L'UTILIZZO DEL CARTONGESSO: 1) atri e

vie di esodo 50% in classe 1 e 50% in classe 0 (incombustibili); 2)

aule e altri locali in classe 1 - secondo quanto definito dal D. M.

26/8/1992 "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica".

Cat 13 - Tinteggiature, cappotto e cartongessi

Controparete SPOGLIATOIO 16,60 3,500 58,10

Controparete ATRIO INGRESSO *(lung.=(5+1,7+2*0,36)) 7,42 3,500 25,97

Controparete PILASTRI MENSA *(par.ug.=2,00*2)*(lung.=0,4+

0,8) 4,00 1,20 3,500 16,80

3,00 0,80 3,500 8,40

COMMITTENTE: Comune di Lumezzane

A   R I P O R T A R E 109,27 613´362,62



pag. 25

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 109,27 613´362,62

Controparete VANO SCALA *(lung.=2*3,9+2*(0,38+2,45)+3,5) 16,96 9,700 164,51

Deduzione vuoti 1,80 3,500 -6,30

1,80 2,200 -3,96

Sommano positivi mq 273,78

Sommano negativi mq -10,26

SOMMANO mq 263,52 32,00 8´432,64

46 SOVRAPPREZZO PER L'UTILIZZO DI LASTRE

S.L.07-03c1 IDROREPELLENTI PER AMBIENTI UMIDI

27/11/2018 Cat 13 - Tinteggiature, cappotto e cartongessi

Sup. pareti SPOGLIATOI, BAGNI e CUCINA, ipotizzati 300 mq 300,00

SOMMANO mq 300,00 2,60 780,00

Serramenti in PVC, alluminio e porte interne  (Cat 16)

47 FALSI TELAI - Sola FORNITURA di falsi telai in ferro o legno,

S.L.16-06 per PORTE INTERNE di larghezza compresa tra 80/100 - H 2,20

04/06/2010 m.

Cat 16 - Serramenti in PVC, alluminio e porte interne

PORTE 12,00

SOMMANO cadauno 12,00 80,00 960,00

48 FALSI TELAI - Sola FORNITURA di falsi telai in ferro o legno,

S.L.16-06a per PORTE INTERNE di larghezza compresa tra 120/180 - H

28/11/2018 2,20 m.

Cat 16 - Serramenti in PVC, alluminio e porte interne

PORTE 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 120,00 1´200,00

Tinteggiature, cappotto e cartongessi  (Cat 13)

49 SOLO POSA FALSI TELAI per INTERNI- Sola messa in opera

S.L.05-07 di falsi telai in ferro o legno, per porte interne di qualsiasi

08/07/2008 dimensione (comprese tra 1,00 m e 1,80 m) principalmente

ancorati sulla struttura in acciaio delle pareti in cartongesso,

misurate in luce netta. Compresa qualsiasi lavorazione (rottura

della muratura, fori, sigillature con malta, ecc.) per realizzare

l'opera a regola d'arte.

Cat 13 - Tinteggiature, cappotto e cartongessi

PORTE INTERNE aule e mensa 8,00

PORTE INTERNE palestra e spogliatoi 9,00

PORTE INTERNE bagni 5,00

SOMMANO cadauno 22,00 30,00 660,00

50 Fornitura e posa di CONTROSOFFITTO MODULARE 60 x 60

S.L.07-03d cm con struttura  di sostegno nascosta, realizzata con lamiera

27/11/2018 metallica in acciaio (zincato e verniciato bianco). Altezza

pendinatura variabile da 20 a 40 cm. Pannelli in gesso rivestito

preverniciati in colore bianco, con finitura opaca satinata e decoro

costituito da foratura esagonale regolare. Sul retro è applicato un

tessuto fonoassorbente, che ottimizza le prestazioni acustiche del

prodotto. Il pannello dovrà avere caratteristiche costruttive tali che

consentano di assorbire e neutralizzare sino al 70% della

formaldeide contenuta nell'aria degli ambienti. Tipo di bordo con

struttura nascosta - Spessore 12,5 mm, bordo sagomato per

occultare la struttura - Modulo 600x600 mm - Peso 8 kg/mq -

Percentuale di superficie forata 17% - Riflessione della luce 70% -

COMMITTENTE: Comune di Lumezzane

A   R I P O R T A R E 625´395,26
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R I P O R T O 625´395,26

Superficie Preverniciata in colore bianco (NCS 0500 = RAL 9010)

- Indice di brillantezza Da 5 a 9 secondo EN ISO 2813 -

Resistenza all’umidità RH 70 - Reazione al fuoco Euroclasse A2-

s1, d0 secondo EN 13501-1. Marcatura CE Conforme EN 14190.

Compresa la realizzazione delle fasce di compensazione

(larghezza massima 30 cm) in pannelli di cartongesso lungo tutto

il perimetro del controsoffitto. Compresa la fornitura e posa di

feltro isolante in lana minerale, sp. 50 mm, steso all'estradosso

della copertura e la realizzazione di fori per l'inserimento di corpi

illuminanti, anemostati, griglie, tasselli di ancoraggio al solaio,

viti, pendini, ganci, trabattello e tutto il necessario per realizzare

l'opera completa e a regola d'arte. PRESCRIZIONI

RIGUARDANTI L'UTILIZZO DEL CARTONGESSO: 1) atri e

vie di esodo 50% in classe 1 e 50% in classe 0 (incombustibili); 2)

aule e altri locali in classe 1 - secondo quanto definito dal D. M.

26/8/1992 "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica".

Cat 13 - Tinteggiature, cappotto e cartongessi

SPOGLIATOI e ZONA SERVIZI PALESTRA, Sup. mq *

(par.ug.=32+32+9) 73,00 73,00

MENSA e AULE, Sup. mq 276,00

ATRIO e BAGNI, Sup. mq *(par.ug.=43+18) 61,00 61,00

VANO SCALA, Sup. mq 13,00

CORRIDOIO P. TERRA, Sup. mq 13,00

SOMMANO mq 436,00 40,00 17´440,00

Sottofondi, massetti in cls. e isolanti  (Cat 6)

51 MASSETTO LIVELLATORE SUGLI IMPIANTI -  Sottofondo di

S.L.06-03 pavimento costituito da caldana in calcestruzzo, da eseguirsi sopra

08/07/2008 la distribuzione dell'impianto idraulico ed elettrico,  h 10 cm in

opera a q.li 3 di cemento R 325 per mc di sabbia e ghiaietto, con

formazione del piano di posa tirato a frattazzo lungo. Compresa la

fornitura e posa di materassino in materiale elastico di altezza

adeguata, sp. 5 mm, da posizionare lungo la muratura perimetrale

e la formazione dei giunti di dilatazione, realizzati secondo le

indicazioni della d.l.. Durante la realizzazione dei sottofondi dovrà

essere posta particolare cura per non danneggiare le tubazioni

elettriche/idrauliche posizionate a pavimento.

Cat 6 - Sottofondi, massetti in cls. e isolanti

TOTALE Sup. mq *(par.ug.=166+32+32+9+276+43+18+18) 594,00 594,00

SOMMANO mq 594,00 16,50 9´801,00

52 FORNITURA e POSA DI PANNELLO ISOLANTE IN

S.L.06-05aa POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO (EPS) SP. 6 cm -

29/11/2018 Realizzazione di coibentazione mediante fornitura e posa di

PANNELLO  ISOLANTE IN POLISTIRENE ESPANSO

SINTERIZZATO (EPS), reazione al fuoco Euroclasse E,

conforme alla norrma UNI EN 13163: resistenza a compressione

150 kPa, conducibilità termica 0,036 W/m°K.  In opera compreso

sfrido e tutto il necessario per dare l'opera compiuta a regola d'arte.

Cat 6 - Sottofondi, massetti in cls. e isolanti

POSA PANNELLO IN CORRISPONDENZA DEL VESPAIO,

Sup. mq 207 207,00

SOMMANO mq 207,00 16,00 3´312,00

53 MASSETTO RADIANTE PER PAVIMENTO POSATO A

S.L.06-04 COLLA, antiritiro e adatto per la posa di pavimentazioni in grandi

15/07/2008 formati o resilienti: gres porcellanato, ceramica, pvc, ecc.. -

Massetto di finitura radiante H 5/6 cm, ad elevata conducibilità

termica (tipo PARIS - Laterlite o similari), realizzato con

PREMISCELATI a base di inerti selezionati, leganti specifici,

fibre metalliche amorfe inossidabili e additivi e confezionati in

SACCO, senza richiedere l'aggiunta di altri materiali oltre

COMMITTENTE: Comune di Lumezzane

A   R I P O R T A R E 655´948,26
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R I P O R T O 655´948,26

all'acqua. Densità in opera > 2.000 kg/mc, a ritiro controllato per

superfici senza giunti fino a 150 mq, resistenza media a

compressione certificata 25N/mmq, conducibilità termica

certificata 2,02 W/mk, asciugatura in circa 7 giorni dal getto per

spessori di 3/5 cm. Marcato CE secondo UNI EN 13813. Il

massetto sul pannello radiante a pavimento sarà realizzato, da

manodopera specializzata, pompando il materiale direttamente al

piano e dovrà essere steso, battuto e spianato. La superficie di

finitura dovrà essere tirata a piano perfetto e idonea alla posa di

qualsiasi pavimento incollato. Compreso l'inserimento nel

massetto di RETE IN ACCIAIO a maglie 5 x 5 cm/7 x 7 cm -

diam. 2,00 mm, fornita in pannelli da 100 x 200 cm,  e compresa

la formazione di eventuali giunti di dilatazione. Compresa la

fornitura e posa di MATERASSINO in materiale elastico di

altezza adeguata, sp.> 6 mm, da posizionare lungo la muratura

perimetrale al massetto.

Cat 6 - Sottofondi, massetti in cls. e isolanti

TOTALE Sup. mq 594,00

SOMMANO mq 594,00 24,00 14´256,00

Pavimenti e rivestimenti  (Cat 14)

54 RIVESTIMENTO CERAMICA - Fornitura e posa di rivestimento

S.L.14-02 in ceramica monocottura di pasta rossa in piastrelle (dim da 15 x

08/07/2008 15 cm a 30 x 30 cm) ottenute per pressatura, smaltate ad uso

residenziale o terziario leggero, poste in opera con idoneo collante

su pareti in muratura intonacate o su pareti in cartongesso,

compresa la stuccatura dei giunti con apposito stucco bianco o

colorato, colorate con colori forti, superficie satinata effetto cerato.

Da campionare, a scelta della D.L., per quanto riguarda colore,

materiale e finitura superficiale. Nel prezzo si intende compreso e

compensato l'onere per la manovalanza in aiuto ai posatori, il

trasporto in loco del materiale tramite mezzi meccanici, scarico,

l'accatastamento, l'energia elettrica, la pulitura finale con segatura

o altro matriale idoneo, lo sfrido, lo sgombero finale dei detriti

compreso l'allontanamento alla pubblica discarica e quanto altro

necessario per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. La posa

dovrà avvenire secondo le indicazioni stabilite dalla D.L..

Cat 14 - Pavimenti e rivestimenti

BAGNI PALESTRA *(par.ug.=2*4) 8,00 1,60 2,000 25,60

(par.ug.=2*2) 4,00 4,60 2,000 36,80

Deduzione vuoti *(par.ug.=2*4) 8,00 0,80 2,000 -12,80

2,00 1,20 2,000 -4,80

CUCINA *(lung.=2,7+2,7+1,3+6,8+0,5) 14,00 1,800 25,20

BAGNI *(lung.=1,8+4,3) 4,00 6,10 2,000 48,80

2,00 1,50 2,000 6,00

4,00 2,30 2,000 -18,40

Deduzione vuoti 2,00 0,90 2,000 -3,60

(lung.=0,9+0,8) 1,70 2,000 -3,40

4,00 0,80 2,000 -6,40

Sommano positivi mq 142,40

Sommano negativi mq -49,40

SOMMANO mq 93,00 55,00 5´115,00

55 Fornitura e posa di PAVIMENTO IN GRES PORCELLANATO

S.L.14-03 in GRANDE FORMATO (60 x 60 cm/80 x 80 cm) sp. 1 cm,

04/06/2010 ANTISCIVOLO e ADATTO AD AMBIENTI SCOLASTICI

(classificazione antiscivolo DIN 51130 - R9 e R10 bagni) e posato

a colla su massetto di sottofondo predisposto per la posa. Il tipo di

finitura satinata e il colore dovrà essere campionato con la D. L..

Il pavimento dovrà avere caratteristiche tali da essere definito: ,

ANTIGELIVO E RESISTENTE AGLI SBALZI TERMICI,

RESISTENTE ALL'ABRASIONE PROFONDA, RESITENTE

ALLE MACCHIE, RESISTENTE ALLA LUCE PER QUANTO

COMMITTENTE: Comune di Lumezzane

A   R I P O R T A R E 675´319,26
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R I P O R T O 675´319,26

RIGUARDA I COLORI, RESISTENTE AL FUOCO, FACILITA'

DI PULIZIA E DI MANUTENZIONE, RESISTENTE AGLI

ACIDI E ALLE BASI, secondo quanto stabilito dalla normativa

ISO 10545.6/8/912/13/14 e dalla normativa DIN 51094. Inoltre

dovrà avere caratteristiche tecniche di : ASSORBIMENTO

ACQUA, LUNGHEZZA E LARGHEZZA, SPESSORE,

RETTILINEITA' DEGLI SPIGOLI, ORTOGONALITA' E

PLANARITA' secondo quanto prescritto dalla normativa  ISO

10545.2/3/4. Da campionare, a scelta della D.L., per quanto

riguarda colore, materiale e finitura superficiale. Compreso di

sigillatura, stuccatura etrattamento protettivo. Nel prezzo si

intende compreso e compensato l'onere per la manovalanza in

aiuto ai posatori, il trasporto in loco del materiale tramite mezzi

meccanici, scarico, l'accatastamento, l'energia elettrica, la pulitura

finale con segatura o altro matriale idoneo, lo sfrido, le scorte, lo

sgombero finale dei detriti compreso l'allontanamento alla

pubblica discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro

compiuto a regola d'arte.

Cat 14 - Pavimenti e rivestimenti

SPOGLIATOI e BAGNI, Sup mq *(par.ug.=10,5+7,5*2+13,6*2+

9+10,7) 72,40 72,40

AULE/MENSA, Sup. mq 276,00

ATRIO e BAGNI, Sup mq *(par.ug.=43+17) 60,00 60,00

SCALA, Sup. mq *(par.ug.=2*15) 30,00 0,47 14,10

(par.ug.=2*5) 10,00 0,47 4,70

CORRIDOIO P. TERRA, Sup. mq 18,00 0,47 8,46

PAVIMENTO ESTERNO ATRIO INGRESSO NUOVA ALA,

Sup. mq 8,00

SOMMANO mq 443,66 98,00 43´478,68

56 Fornitura e posa di PAVIMENTO IN PARQUET per

S.L.14-03b PALESTRA. Parquet prefinito a tre strati in BAMBOO

27/11/2018 NATURALE in doghe da 120/130 mm di larghezza e 1200/1500

mm di lunghezza, sp. 15 mm (legno nobile 5 mm) lavorate a

maschio e femmina per incastro, verniciato con VERNICE

IGNIFUGA E ADATTA AD AMBIENTI SCOLASTICI. Incollato

con collante bicomponente su caldana già predisposta. Sistema di

posa da concordare con la D. L.. Da campionare, a scelta della

D.L., per quanto riguarda la finitura superficiale. Nel prezzo si

intende compreso e compensato l'onere per la manovalanza in

aiuto ai posatori, il trasporto in loco del materiale tramite mezzi

meccanici, scarico, l'accatastamento, l'energia elettrica, la pulitura

finale con segatura o altro matriale idoneo, lo sfrido, le scorte, lo

sgombero finale dei detriti compreso l'allontanamento alla

pubblica discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro

compiuto a regola d'arte. IL PAVIMENTO DOVRA' ESSERE IN

CLASSE 2 - secondo quanto definito dal D. M. 26/8/1992

"Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica".

Cat 14 - Pavimenti e rivestimenti

PALESTRA, sup mq 166,00

SOMMANO mq 166,00 85,00 14´110,00

57 Fornitura e posa di battiscopa in piatto di alluminio 70 x 5 mm,

S.L.14-03a verniciato con finitura uguale a quella dei serramenti; fissato alla

04/06/2010 muratura e alle pareti in cartongesso.

Cat 14 - Pavimenti e rivestimenti

Pareti PALESTRA, sviluppo *(lung.=16,6+10+6,8+1,35+0,5+6+

5+0,3) 46,55 46,55

Pareti BAGNI e SPOGLIATOI, sviluppo *(lung.=0,5+0,9+2,35+

2*4,55+2*(4,6+3+3+1,8+1,8)+(2*4)+(2*4,6)+(2*0,3)+2,6) 61,65 61,65

Pareti MENSA e AULE, sviluppo *(lung.=13,6+7,5+2*0,7+2*

(0,4+0,8)+2,8+2,8+1,3+1,2+0,6+6*(3,6+1+0,3)+4,65+0,35+5*7+

1,3+8,6+0,6+3,5+0,6+0,4+1,6+0,4+1,7+5+1) 127,70 127,70

Pareti SCALA, sviluppo *(par.ug.=2*30) 60,00 0,47 28,20

(lung.=2*1,5+3,5) 2,00 6,50 13,00

Pareti CORRIDOIO P. TERRA *(lung.=5,7+0,6) 2,00 6,30 12,60

COMMITTENTE: Comune di Lumezzane

A   R I P O R T A R E 289,70 732´907,94
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SOMMANO ml 289,70 12,00 3´476,40

Serramenti in PVC, alluminio e porte interne  (Cat 16)

58 Fornitura e posa in opera di EVACUATORE DI FUMO e

S.L.29-01 CALORE composto da un serramento verticale in alluminio

28/11/2018 freddo anodizzato naturale costruito con profilati estrusi in lega di

alluminio 6060 (UNI 9006-1). Fermavetri in alluminio modalità a

scatto, idonei per contenere lastre di Policarbonato alveolare di

spessore variabile, opal o trasparente. Serramento aprile ad unica

anta con traverso centrale, completo di cerniere guarnizioni e

minuteria di fissaggio. Dispositivo di apertura di tipo Vasistas,

costituito da staffa di supporto ancorata al serramento, cilindro

pneumatico, deceleratore con funzione di freno per rallentare

l'apertura. Cilindro pneumatico di attuazione a doppio effetto,

valvola deviatrice e raccorderie. Sblocco di apertura per ispezione

ed eventuale manutenzione dall'esterno. COMPRESO

COLLEGAMENTO ALL'IMPIANTO ANTINCENDIO PER

CONSENTIRNE L'APERTURA AUTOMATICA IN CASO DI

NECESSITA'. N° 2 punti di tenuta per il fissaggio contro possibili

aperture accidentali e garantire stabilità telaistica in presenza di

condizioni atmosferiche gravose. Conforme al regolamento EU

305/11, provvisto di marcatura CE, testato e certificato secondo la

norma UNI EN 12101-2:2004 da organismo accreditato.

Compreso di guarnizioni, bulloneria e tutto quanto occorrente per

la posa, formazione di ponteggio interno/esterno con cavalletti in

ferro, opere da elettricista e completo di ogni onere per il corretto

funzionamento. Dimensioni indicative 1,00 x 1,50 m.

Cat 16 - Serramenti in PVC, alluminio e porte interne

VANO SCALA, LATO NORD 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´500,00 2´500,00

59 Fornitura e posa di SERRAMENTO IN PVC - FINESTRA A

S.L.16-01 QUATTRO BATTENTI  (dim. totali 3,20 x H 1,60 m)

04/06/2010 COMPOSTA DA DOPPIA FINESTRA A DUE BATTENTI

(dim. 1,60 x H 1,60 m) DI CUI UNO CON ANTARIBALTA

(dim. totali 3,20 x H 1,60 m). Sistema costruito con profili in PVC

con mescole classe "S" (climi severi), Tripla guarnizione di battuta

TPE/EPDM. Trasmittanza termica del nodo = 1,0 W/mqK.

TELAIO FISSO con struttura a 7 camere, da 87 mm con rinforzi

in acciaio di spessore 15/10 mm. CORNICI FERMAVETRO con

profilo squadrato. Scambio battuta con fascetta interna ad

ingombro minimo. TELAIO ANTA da 84 mm x 76 mm a sei

camere con rinforzi in acciaio di spessore 20/10 mm. VETRI a

DOPPIA CAMERA 3+3.1/18/4 extrachiaro/18/3+3.1 + GAS

ARGON - Tutti i vetrocamera sono composti da lastre a BASSA

EMISSIVITA' con trattamento magnetronico, distanziale a bordo

caldo, con spessore massimo fino a 52 mm. Il vetrocamera è

tenuto in posizione nella sede del profilo anta da una cornice

perimetrale fermavetro e sigillato dalle apposite guarnizioni

interna ed esterna. Incollaggio strutturale sempre previsto.

FERRAMENTA AGB: CERNIERE tipo anta-ribalta a forare che

non interrompono la continuità della guarnizione di battuta

dell'anta. SISTEMA DI CHIUSURA con anta con nottolini

antieffrazione e registrabili , incontri telaio inferiori e superiori

antieffrazione in acciaio, microventilazione di serie, regolazione in

pressione delle cerniere inferiori, asta a leva con apertura a 180°,

placca antitrapano in corrispondenza del quadro maniglia.

MANIGLIA Tipo ATLANTA Q8 Arg/Bia H:1050 (o altra da

definire in accordo con la D. L.). COLORE CHIARO RAL 1015/

1013 in MASSA (o altra da definire in accordo con la D. L.).

Compreso SOLO FORNITURA del FALSO TELAIO, scarico in

cantiere, tiro al piano del materiale, fornitura e posa di accessori di

serie originale e di normale uso, coprifili esterni e interni,

accessori di fissaggio e tutto il necessario per il corretto

COMMITTENTE: Comune di Lumezzane

A   R I P O R T A R E 738´884,34



pag. 30

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 738´884,34

funzionamento della stessa. Compreso carico e trasporto in

discarica del materiale di scarto. IL SERRAMENTO SARA'

REALIZZATO SECONDO LE INDICAZIONI E

PRESCRIZIONI CONTENUTE NEI DISEGNI ESECUTIVI.

CLASSE DI PERMEABILITA' ALL'ARIA: 4 - CLASSE DI

PERMEABILITA' ALL'ACQUA: 7A - CLASSE DI

RESISTENZA AL VENTO: C5 - TRASMITTANZA TERMICA

Uw = 0,74/0,90 W/mq K con Ug = 0,6.

Cat 16 - Serramenti in PVC, alluminio e porte interne

AULE E MENSA 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 1´965,00 9´825,00

60 Fornitura e posa di SERRAMENTO IN PVC - FINESTRA A

S.L.16-01a QUATTRO BATTENTI  (dim. totali 3,20 x H 1,60 m)

28/11/2018 COMPOSTA DA DOPPIA FINESTRA A DUE BATTENTI

(dim. 1,60 x H 1,60 m) DI CUI UNO CON ANTARIBALTA

(dim. totali 3,20 x H 1,60 m) E FASCIA CENTRALE PER

OCCULTAMENTO TRAMEZZA. Sistema costruito con profili

in PVC con mescole classe "S" (climi severi), Tripla guarnizione

di battuta TPE/EPDM. Trasmittanza termica del nodo = 1,0 W/

mqK. TELAIO FISSO con struttura a 7 camere, da 87 mm con

rinforzi in acciaio di spessore 15/10 mm. CORNICI

FERMAVETRO con profilo squadrato. Scambio battuta con

fascetta interna ad ingombro minimo. TELAIO ANTA da 84 mm

x 76 mm a sei camere con rinforzi in acciaio di spessore 20/10

mm. VETRI a DOPPIA CAMERA 3+3.1/18/4 extrachiaro/18/3+

3.1 + GAS ARGON - Tutti i vetrocamera sono composti da lastre

a BASSA EMISSIVITA' con trattamento magnetronico,

distanziale a bordo caldo, con spessore massimo fino a 52 mm. Il

vetrocamera è tenuto in posizione nella sede del profilo anta da

una cornice perimetrale fermavetro e sigillato dalle apposite

guarnizioni interna ed esterna. Incollaggio strutturale sempre

previsto. FERRAMENTA AGB: CERNIERE tipo anta-ribalta a

forare che non interrompono la continuità della guarnizione di

battuta dell'anta. SISTEMA DI CHIUSURA con anta con nottolini

antieffrazione e registrabili , incontri telaio inferiori e superiori

antieffrazione in acciaio, microventilazione di serie, regolazione in

pressione delle cerniere inferiori, asta a leva con apertura a 180°,

placca antitrapano in corrispondenza del quadro maniglia.

MANIGLIA Tipo ATLANTA Q8 Arg/Bia H:1050 (o altra da

definire in accordo con la D. L.). COLORE CHIARO RAL 1015/

1013 in MASSA (o altra da definire in accordo con la D. L.).

Compreso SOLO FORNITURA del FALSO TELAIO, scarico in

cantiere, tiro al piano del materiale, fornitura e posa di accessori di

serie originale e di normale uso, coprifili esterni e interni,

accessori di fissaggio e tutto il necessario per il corretto

funzionamento della stessa. Compreso carico e trasporto in

discarica del materiale di scarto. IL SERRAMENTO SARA'

REALIZZATO SECONDO LE INDICAZIONI E

PRESCRIZIONI CONTENUTE NEI DISEGNI ESECUTIVI, IL

MONTANTE CENTRALE DI OCCULTAMENTO DELLA

RETROSTANTE TRAMEZZA AVRA' DIMENSIONE

VARIABILE IN FUNZIONE DELLO SPESSORE DELLA

PARETE, INDICATIVAMENTE 15 cm . CLASSE DI

PERMEABILITA' ALL'ARIA: 4 - CLASSE DI PERMEABILITA'

ALL'ACQUA: 7A - CLASSE DI RESISTENZA AL VENTO: C5

- TRASMITTANZA TERMICA Uw = 0,74/0,90 W/mq K con Ug

= 0,6.

Cat 16 - Serramenti in PVC, alluminio e porte interne

CUCINA 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´990,00 1´990,00

61 Fornitura e posa di SERRAMENTO IN PVC - FINESTRA A

S.L.16-02 TRE SPECCHIATURE  (dim. totali 2,80 x H 0,80 m)  DUE

04/06/2010 APRIBILI CON ANTA A RIBALTA E QUELLA CENTRALE

CIECA. Sistema costruito con profili in PVC con mescole classe

COMMITTENTE: Comune di Lumezzane

A   R I P O R T A R E 750´699,34
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"S" (climi severi), Tripla guarnizione di battuta TPE/EPDM.

Trasmittanza termica del nodo = 1,0 W/mqK. TELAIO FISSO con

struttura a 7 camere, da 87 mm con rinforzi in acciaio di spessore

15/10 mm. CORNICI FERMAVETRO con profilo squadrato.

Scambio battuta con fascetta interna ad ingombro minimo.

TELAIO ANTA da 84 mm x 76 mm a sei camere con rinforzi in

acciaio di spessore 20/10 mm. VETRI a DOPPIA CAMERA 3+

3.1/18/4 extrachiaro/18/3+3.1 + GAS ARGON - Tutti i

vetrocamera sono composti da lastre a BASSA EMISSIVITA' con

trattamento magnetronico, distanziale a bordo caldo, con spessore

massimo fino a 52 mm. Il vetrocamera è tenuto in posizione nella

sede del profilo anta da una cornice perimetrale fermavetro e

sigillato dalle apposite guarnizioni interna ed esterna. Incollaggio

strutturale sempre previsto. FERRAMENTA AGB: CERNIERE

tipo anta-ribalta a forare che non interrompono la continuità della

guarnizione di battuta dell'anta. SISTEMA DI CHIUSURA con

anta con nottolini antieffrazione e registrabili , incontri telaio

inferiori e superiori antieffrazione in acciaio, microventilazione di

serie, regolazione in pressione delle cerniere inferiori, asta a leva

con apertura a 180°, placca antitrapano in corrispondenza del

quadro maniglia. MANIGLIA Tipo ATLANTA Q8 Arg/Bia

H:1050 (o altra da definire in accordo con la D. L.). COLORE

CHIARO RAL 1015/1013 in MASSA (o altra da definire in

accordo con la D. L.). IL PANNELLO CIECO CENTRALE dovrà

essere di spessore pari al vetro, coibentato e finito su entrambe le

facce con foglio in alluminio. Eventualmente sul lato esterno del

pannello potrebbe essere applicato un vetro di finitura. Compreso

SOLO FORNITURA del FALSO TELAIO, scarico in cantiere,

tiro al piano del materiale, fornitura e posa di accessori di serie

originale e di normale uso, coprifili esterni e interni, accessori di

fissaggio e tutto il necessario per il corretto funzionamento della

stessa. Compreso carico e trasporto in discarica del materiale di

scarto. IL SERRAMENTO SARA' REALIZZATO SECONDO LE

INDICAZIONI E PRESCRIZIONI CONTENUTE NEI DISEGNI

ESECUTIVI. CLASSE DI PERMEABILITA' ALL'ARIA: 4 -

CLASSE DI PERMEABILITA' ALL'ACQUA: 7A - CLASSE DI

RESISTENZA AL VENTO: C5 - TRASMITTANZA TERMICA

Uw = 0,74/0,90 W/mq K con Ug = 0,6.

Cat 16 - Serramenti in PVC, alluminio e porte interne

BAGNI 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 1´190,00 2´380,00

62 Fornitura e posa di SERRAMENTO IN PVC - FINESTRA A

S.L.16-02a DUE SPECCHIATURE  (dim. totali 3,20 x H 0,80 m)  APRIBILI

28/11/2018 ENTRAMBE CON ANTA A WASISTAS MANUALE. Sistema

costruito con profili in PVC con mescole classe "S" (climi severi),

Tripla guarnizione di battuta TPE/EPDM. Trasmittanza termica

del nodo = 1,0 W/mqK. TELAIO FISSO con struttura a 7 camere,

da 87 mm con rinforzi in acciaio di spessore 15/10 mm. CORNICI

FERMAVETRO con profilo squadrato. Scambio battuta con

fascetta interna ad ingombro minimo. TELAIO ANTA da 84 mm

x 76 mm a sei camere con rinforzi in acciaio di spessore 20/10

mm. VETRI a DOPPIA CAMERA 3+3.1/18/4 extrachiaro/18/3+

3.1 + GAS ARGON - Tutti i vetrocamera sono composti da lastre

a BASSA EMISSIVITA' con trattamento magnetronico,

distanziale a bordo caldo, con spessore massimo fino a 52 mm. Il

vetrocamera è tenuto in posizione nella sede del profilo anta da

una cornice perimetrale fermavetro e sigillato dalle apposite

guarnizioni interna ed esterna. Incollaggio strutturale sempre

previsto. FERRAMENTA AGB: CERNIERE tipo anta-ribalta a

forare che non interrompono la continuità della guarnizione di

battuta dell'anta. SISTEMA DI CHIUSURA con anta con nottolini

antieffrazione e registrabili , incontri telaio inferiori e superiori

antieffrazione in acciaio, microventilazione di serie, regolazione in

pressione delle cerniere inferiori, asta a leva con apertura a 180°,

placca antitrapano in corrispondenza del quadro maniglia.

MANIGLIA Tipo ATLANTA Q8 Arg/Bia H:1050 (o altra da

definire in accordo con la D. L.). COLORE CHIARO RAL 1015/

COMMITTENTE: Comune di Lumezzane
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1013 in MASSA (o altra da definire in accordo con la D. L.).

Compreso SOLO FORNITURA del FALSO TELAIO, scarico in

cantiere, tiro al piano del materiale, fornitura e posa di accessori di

serie originale e di normale uso, coprifili esterni e interni,

accessori di fissaggio e tutto il necessario per il corretto

funzionamento della stessa. Compreso carico e trasporto in

discarica del materiale di scarto. IL SERRAMENTO SARA'

REALIZZATO SECONDO LE INDICAZIONI E

PRESCRIZIONI CONTENUTE NEI DISEGNI ESECUTIVI.

CLASSE DI PERMEABILITA' ALL'ARIA: 4 - CLASSE DI

PERMEABILITA' ALL'ACQUA: 7A - CLASSE DI

RESISTENZA AL VENTO: C5 - TRASMITTANZA TERMICA

Uw = 0,74/0,90 W/mq K con Ug = 0,6.

Cat 16 - Serramenti in PVC, alluminio e porte interne

DEPOSITO PALESTRA 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´380,00 1´380,00

63 Fornitura e posa di SERRAMENTO IN PVC - FINESTRA A

S.L.16-02b DUE SPECCHIATURE PER PALESTRA  (dim. totali 3,20 x H

28/11/2018 1,20 m)  APRIBILI ENTRAMBE CON ANTA A WASISTAS

MOTORIZZATA. Sistema costruito con profili in PVC con

mescole classe "S" (climi severi), Tripla guarnizione di battuta

TPE/EPDM. Trasmittanza termica del nodo = 1,0 W/mqK.

TELAIO FISSO con struttura a 7 camere, da 87 mm con rinforzi

in acciaio di spessore 15/10 mm. CORNICI FERMAVETRO con

profilo squadrato. Scambio battuta con fascetta interna ad

ingombro minimo. TELAIO ANTA da 84 mm x 76 mm a sei

camere con rinforzi in acciaio di spessore 20/10 mm. VETRI a

DOPPIA CAMERA 3+3.1/18/4 extrachiaro/18/3+3.1 + GAS

ARGON - Tutti i vetrocamera sono composti da lastre a BASSA

EMISSIVITA' con trattamento magnetronico, distanziale a bordo

caldo, con spessore massimo fino a 52 mm. Il vetrocamera è

tenuto in posizione nella sede del profilo anta da una cornice

perimetrale fermavetro e sigillato dalle apposite guarnizioni

interna ed esterna. Incollaggio strutturale sempre previsto.

FERRAMENTA AGB: CERNIERE tipo anta-ribalta a forare che

non interrompono la continuità della guarnizione di battuta

dell'anta. SISTEMA DI CHIUSURA con anta con nottolini

antieffrazione e registrabili , incontri telaio inferiori e superiori

antieffrazione in acciaio, microventilazione di serie, regolazione in

pressione delle cerniere inferiori, asta a leva con apertura a 180°,

placca antitrapano in corrispondenza del quadro maniglia.

MANIGLIA Tipo ATLANTA Q8 Arg/Bia H:1050 (o altra da

definire in accordo con la D. L.). COLORE in MASSA SIMILE

AL RIVESTIMENTO IN LAMIERA DELLA PALESTRA, da

definire in accordo con la D. L.. Compreso SOLO FORNITURA

del FALSO TELAIO, scarico in cantiere, tiro al piano del

materiale, fornitura e posa di accessori di serie originale e di

normale uso, coprifili esterni e interni, accessori di fissaggio e

tutto il necessario per il corretto funzionamento della stessa.

Compreso carico e trasporto in discarica del materiale di scarto.

COMPRESO MOTORE ELETTRICO AD ESCLUSIONE DEI

COLLEGAMENTI ELETTRICI E DEI PULSANTI DI

COMANDO. IL SERRAMENTO SARA' REALIZZATO

SECONDO LE INDICAZIONI E PRESCRIZIONI CONTENUTE

NEI DISEGNI ESECUTIVI. CLASSE DI PERMEABILITA'

ALL'ARIA: 4 - CLASSE DI PERMEABILITA' ALL'ACQUA: 7A

- CLASSE DI RESISTENZA AL VENTO: C5 -

TRASMITTANZA TERMICA Uw = 0,74/0,90 W/mq K con Ug

= 0,6.

Cat 16 - Serramenti in PVC, alluminio e porte interne

PALESTRA 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 1´240,00 2´480,00

64 Fornitura e posa di SERRAMENTO IN PVC - FINESTRA A

S.L.16-02c DUE SPECCHIATURE PER PALESTRA  (dim. totali 3,20 x H

COMMITTENTE: Comune di Lumezzane

A   R I P O R T A R E 756´939,34
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28/11/2018 2,0 m)  APRIBILI ENTRAMBE CON ANTA A WASISTAS

MANUALE. Sistema costruito con profili in PVC con mescole

classe "S" (climi severi), Tripla guarnizione di battuta TPE/

EPDM. Trasmittanza termica del nodo = 1,0 W/mqK. TELAIO

FISSO con struttura a 7 camere, da 87 mm con rinforzi in acciaio

di spessore 15/10 mm. CORNICI FERMAVETRO con profilo

squadrato. Scambio battuta con fascetta interna ad ingombro

minimo. TELAIO ANTA da 84 mm x 76 mm a sei camere con

rinforzi in acciaio di spessore 20/10 mm. VETRI a DOPPIA

CAMERA 3+3.1/18/4 extrachiaro/18/3+3.1 + GAS ARGON -

Tutti i vetrocamera sono composti da lastre a BASSA

EMISSIVITA' con trattamento magnetronico, distanziale a bordo

caldo, con spessore massimo fino a 52 mm. Il vetrocamera è

tenuto in posizione nella sede del profilo anta da una cornice

perimetrale fermavetro e sigillato dalle apposite guarnizioni

interna ed esterna. Incollaggio strutturale sempre previsto.

FERRAMENTA AGB: CERNIERE tipo anta-ribalta a forare che

non interrompono la continuità della guarnizione di battuta

dell'anta. SISTEMA DI CHIUSURA con anta con nottolini

antieffrazione e registrabili , incontri telaio inferiori e superiori

antieffrazione in acciaio, microventilazione di serie, regolazione in

pressione delle cerniere inferiori, asta a leva con apertura a 180°,

placca antitrapano in corrispondenza del quadro maniglia.

MANIGLIA Tipo ATLANTA Q8 Arg/Bia H:1050 (o altra da

definire in accordo con la D. L.). COLORE in MASSA SIMILE

AL RIVESTIMENTO IN LAMIERA DELLA PALESTRA, da

definire in accordo con la D. L.. Compreso SOLO FORNITURA

del FALSO TELAIO, scarico in cantiere, tiro al piano del

materiale, fornitura e posa di accessori di serie originale e di

normale uso, coprifili esterni e interni, accessori di fissaggio e

tutto il necessario per il corretto funzionamento della stessa.

Compreso carico e trasporto in discarica del materiale di scarto. IL

SERRAMENTO SARA' REALIZZATO SECONDO LE

INDICAZIONI E PRESCRIZIONI CONTENUTE NEI DISEGNI

ESECUTIVI. CLASSE DI PERMEABILITA' ALL'ARIA: 4 -

CLASSE DI PERMEABILITA' ALL'ACQUA: 7A - CLASSE DI

RESISTENZA AL VENTO: C5 - TRASMITTANZA TERMICA

Uw = 0,74/0,90 W/mq K con Ug = 0,6.

Cat 16 - Serramenti in PVC, alluminio e porte interne

PALESTRA 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 2´060,00 2´060,00

65 Fornitura e posa di SERRAMENTO IN PVC - SERRAMENTO

S.L.16-02d (dim. totali 3,20 x H 3,00 m)  COSTITUITO DA PORTA U.S.

28/11/2018 (dim. 1,60 x h 2,40/3,00 m) A DUE BATTENTI ASIMMETRICI

con SOPRALUCE e DA FINESTRA CON ANTA A WASISTAS

MANUALE (dim. 1,60 x h 2,00 m)   e SPECCHIATURA FISSA

SOTTOSTANTE (dim. 1,60 x h 1,00 m) . Sistema costruito con

profili in PVC con mescole classe "S" (climi severi), Tripla

guarnizione di battuta TPE/EPDM. Trasmittanza termica del nodo

= 1,0 W/mqK. TELAIO FISSO con struttura a 7 camere, da 87

mm con rinforzi in acciaio di spessore 15/10 mm. CORNICI

FERMAVETRO con profilo squadrato. Scambio battuta con

fascetta interna ad ingombro minimo. TELAIO ANTA da 84 mm

x 76 mm a sei camere con rinforzi in acciaio di spessore 20/10

mm. VETRI a DOPPIA CAMERA 3+3.1/18/4 extrachiaro/18/3+

3.1 + GAS ARGON - Tutti i vetrocamera sono composti da lastre

a BASSA EMISSIVITA' con trattamento magnetronico,

distanziale a bordo caldo, con spessore massimo fino a 52 mm. Il

vetrocamera è tenuto in posizione nella sede del profilo anta da

una cornice perimetrale fermavetro e sigillato dalle apposite

guarnizioni interna ed esterna. Incollaggio strutturale sempre

previsto. FERRAMENTA AGB: CERNIERE tipo anta-ribalta a

forare che non interrompono la continuità della guarnizione di

battuta dell'anta. SISTEMA DI CHIUSURA con anta con nottolini

antieffrazione e registrabili , incontri telaio inferiori e superiori

antieffrazione in acciaio, microventilazione di serie, regolazione in

pressione delle cerniere inferiori, asta a leva con apertura a 180°,

COMMITTENTE: Comune di Lumezzane

A   R I P O R T A R E 758´999,34
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placca antitrapano in corrispondenza del quadro maniglia.

MANIGLIA Tipo ATLANTA Q8 Arg/Bia H:1050 (o altra da

definire in accordo con la D. L.). COLORE in MASSA SIMILE

AL RIVESTIMENTO IN LAMIERA DELLA PALESTRA, da

definire in accordo con la D. L.. Compreso SOLO FORNITURA

del FALSO TELAIO, MANIGLIONE ANTIPANICO, scarico in

cantiere, tiro al piano del materiale, fornitura e posa di accessori di

serie originale e di normale uso, coprifili esterni e interni,

accessori di fissaggio e tutto il necessario per il corretto

funzionamento della stessa. Compreso carico e trasporto in

discarica del materiale di scarto. IL SERRAMENTO SARA'

REALIZZATO SECONDO LE INDICAZIONI E

PRESCRIZIONI CONTENUTE NEI DISEGNI ESECUTIVI.

CLASSE DI PERMEABILITA' ALL'ARIA: 4 - CLASSE DI

PERMEABILITA' ALL'ACQUA: 7A - CLASSE DI

RESISTENZA AL VENTO: C5 - TRASMITTANZA TERMICA

Uw = 0,74/0,90 W/mq K con Ug = 0,6.

Cat 16 - Serramenti in PVC, alluminio e porte interne

PALESTRA 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 5´865,00 5´865,00

66 Fornitura e posa di SERRAMENTO IN PVC - FINESTRA A

S.L.16-02e UNA SPECCHIATURA (dim. totali 1,30 x H 1,60 m)

28/11/2018 APRIBILE CON ANTA A WASISTAS MANUALE. Sistema

costruito con profili in PVC con mescole classe "S" (climi severi),

Tripla guarnizione di battuta TPE/EPDM. Trasmittanza termica

del nodo = 1,0 W/mqK. TELAIO FISSO con struttura a 7 camere,

da 87 mm con rinforzi in acciaio di spessore 15/10 mm. CORNICI

FERMAVETRO con profilo squadrato. Scambio battuta con

fascetta interna ad ingombro minimo. TELAIO ANTA da 84 mm

x 76 mm a sei camere con rinforzi in acciaio di spessore 20/10

mm. VETRI a DOPPIA CAMERA 3+3.1/18/4 extrachiaro/18/3+

3.1 + GAS ARGON - Tutti i vetrocamera sono composti da lastre

a BASSA EMISSIVITA' con trattamento magnetronico,

distanziale a bordo caldo, con spessore massimo fino a 52 mm. Il

vetrocamera è tenuto in posizione nella sede del profilo anta da

una cornice perimetrale fermavetro e sigillato dalle apposite

guarnizioni interna ed esterna. Incollaggio strutturale sempre

previsto. FERRAMENTA AGB: CERNIERE tipo anta-ribalta a

forare che non interrompono la continuità della guarnizione di

battuta dell'anta. SISTEMA DI CHIUSURA con anta con nottolini

antieffrazione e registrabili , incontri telaio inferiori e superiori

antieffrazione in acciaio, microventilazione di serie, regolazione in

pressione delle cerniere inferiori, asta a leva con apertura a 180°,

placca antitrapano in corrispondenza del quadro maniglia.

MANIGLIA Tipo ATLANTA Q8 Arg/Bia H:1050 (o altra da

definire in accordo con la D. L.). COLORE in MASSA SIMILE

AL RIVESTIMENTO IN LAMIERA DELLA PALESTRA, da

definire in accordo con la D. L.. Compreso SOLO FORNITURA

del FALSO TELAIO, scarico in cantiere, tiro al piano del

materiale, fornitura e posa di accessori di serie originale e di

normale uso, coprifili esterni e interni, accessori di fissaggio e

tutto il necessario per il corretto funzionamento della stessa.

Compreso carico e trasporto in discarica del materiale di scarto. IL

SERRAMENTO SARA' REALIZZATO SECONDO LE

INDICAZIONI E PRESCRIZIONI CONTENUTE NEI DISEGNI

ESECUTIVI. CLASSE DI PERMEABILITA' ALL'ARIA: 4 -

CLASSE DI PERMEABILITA' ALL'ACQUA: 7A - CLASSE DI

RESISTENZA AL VENTO: C5 - TRASMITTANZA TERMICA

Uw = 0,74/0,90 W/mq K con Ug = 0,6.

Cat 16 - Serramenti in PVC, alluminio e porte interne

CORRIDOIO PIANO PRIMO 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 935,00 935,00

67 Fornitura e posa di SERRAMENTO IN PVC - PORTA U.S. A

S.L.16-03 DUE BATTENTI  (dim. totali luce netta passaggio 1,80 x H 2,60

COMMITTENTE: Comune di Lumezzane

A   R I P O R T A R E 765´799,34
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28/11/2018 m). Sistema costruito con profili in PVC con mescole classe "S"

(climi severi), Tripla guarnizione di battuta TPE/EPDM.

Trasmittanza termica del nodo = 1,0 W/mqK. TELAIO FISSO con

struttura a 7 camere, da 87 mm con rinforzi in acciaio di spessore

15/10 mm. CORNICI FERMAVETRO con profilo squadrato.

Scambio battuta con fascetta interna ad ingombro minimo.

TELAIO ANTA da 84 mm x 76 mm a sei camere con rinforzi in

acciaio di spessore 20/10 mm. VETRI a DOPPIA CAMERA 3+

3.1/18/4 extrachiaro/18/3+3.1 + GAS ARGON - Tutti i

vetrocamera sono composti da lastre a BASSA EMISSIVITA' con

trattamento magnetronico, distanziale a bordo caldo, con spessore

massimo fino a 52 mm. Il vetrocamera è tenuto in posizione nella

sede del profilo anta da una cornice perimetrale fermavetro e

sigillato dalle apposite guarnizioni interna ed esterna. Incollaggio

strutturale sempre previsto. FERRAMENTA AGB: CERNIERE

tipo anta-ribalta a forare che non interrompono la continuità della

guarnizione di battuta dell'anta. SISTEMA DI CHIUSURA con

anta con nottolini antieffrazione e registrabili , incontri telaio

inferiori e superiori antieffrazione in acciaio, microventilazione di

serie, regolazione in pressione delle cerniere inferiori, asta a leva

con apertura a 180°, placca antitrapano in corrispondenza del

quadro maniglia. MANIGLIA Tipo ATLANTA Q8 Arg/Bia

H:1050 (o altra da definire in accordo con la D. L.). COLORE

CHIARO RAL 1015/1013 in MASSA (o altra da definire in

accordo con la D. L.). Compreso SOLO FORNITURA del

FALSO TELAIO, MANIGLIONE ANTIPANICO, scarico in

cantiere, tiro al piano del materiale, fornitura e posa di accessori di

serie originale e di normale uso, coprifili esterni e interni,

accessori di fissaggio e tutto il necessario per il corretto

funzionamento della stessa. Compreso carico e trasporto in

discarica del materiale di scarto. IL SERRAMENTO SARA'

REALIZZATO SECONDO LE INDICAZIONI E

PRESCRIZIONI CONTENUTE NEI DISEGNI ESECUTIVI.

CLASSE DI PERMEABILITA' ALL'ARIA: 4 - CLASSE DI

PERMEABILITA' ALL'ACQUA: 7A - CLASSE DI

RESISTENZA AL VENTO: C5 - TRASMITTANZA TERMICA

Uw = 0,74/0,90 W/mq K con Ug = 0,6.

Cat 16 - Serramenti in PVC, alluminio e porte interne

FRONTE SUD 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 3´600,00 3´600,00

68 Fornitura e posa di SERRAMENTO IN PVC - PORTA U.S. A

S.L.16-03a DUE BATTENTI ASIMMETRICI (dim. totali luce netta

28/11/2018 passaggio 1,30 x H 2,10 m, battenti 90 cm + 40 cm). Sistema

costruito con profili in PVC con mescole classe "S" (climi severi),

Tripla guarnizione di battuta TPE/EPDM. Trasmittanza termica

del nodo = 1,0 W/mqK. TELAIO FISSO con struttura a 7 camere,

da 87 mm con rinforzi in acciaio di spessore 15/10 mm. CORNICI

FERMAVETRO con profilo squadrato. Scambio battuta con

fascetta interna ad ingombro minimo. TELAIO ANTA da 84 mm

x 76 mm a sei camere con rinforzi in acciaio di spessore 20/10

mm. VETRI a DOPPIA CAMERA 3+3.1/18/4 extrachiaro/18/3+

3.1 + GAS ARGON - Tutti i vetrocamera sono composti da lastre

a BASSA EMISSIVITA' con trattamento magnetronico,

distanziale a bordo caldo, con spessore massimo fino a 52 mm. Il

vetrocamera è tenuto in posizione nella sede del profilo anta da

una cornice perimetrale fermavetro e sigillato dalle apposite

guarnizioni interna ed esterna. Incollaggio strutturale sempre

previsto. FERRAMENTA AGB: CERNIERE tipo anta-ribalta a

forare che non interrompono la continuità della guarnizione di

battuta dell'anta. SISTEMA DI CHIUSURA con anta con nottolini

antieffrazione e registrabili , incontri telaio inferiori e superiori

antieffrazione in acciaio, microventilazione di serie, regolazione in

pressione delle cerniere inferiori, asta a leva con apertura a 180°,

placca antitrapano in corrispondenza del quadro maniglia.

MANIGLIA Tipo ATLANTA Q8 Arg/Bia H:1050 (o altra da

definire in accordo con la D. L.). COLORE CHIARO RAL 1015/

1013 in MASSA (o altra da definire in accordo con la D. L.).

COMMITTENTE: Comune di Lumezzane

A   R I P O R T A R E 769´399,34
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Compreso SOLO FORNITURA del FALSO TELAIO,

MANIGLIONE ANTIPANICO SU ENTRAMBI I BATTENTI,

scarico in cantiere, tiro al piano del materiale, fornitura e posa di

accessori di serie originale e di normale uso, coprifili esterni e

interni, accessori di fissaggio e tutto il necessario per il corretto

funzionamento della stessa. Compreso carico e trasporto in

discarica del materiale di scarto. IL SERRAMENTO SARA'

REALIZZATO SECONDO LE INDICAZIONI E

PRESCRIZIONI CONTENUTE NEI DISEGNI ESECUTIVI.

CLASSE DI PERMEABILITA' ALL'ARIA: 4 - CLASSE DI

PERMEABILITA' ALL'ACQUA: 7A - CLASSE DI

RESISTENZA AL VENTO: C5 - TRASMITTANZA TERMICA

Uw = 0,74/0,90 W/mq K con Ug = 0,6.

Cat 16 - Serramenti in PVC, alluminio e porte interne

FRONTE EST 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 3´120,00 3´120,00

69 Fornitura e posa di SERRAMENTO IN ALLUMINIO A TAGLIO

S.L.16-04 TERMICO - PARETE VETRATA INGRESSO PRINCIPALE

28/11/2018 (dim. totali 3,20 x H 7,40 m) COSTITUITA DA DUE

SERRAMENTI SOVRAPPOSTI di pari larghezza ed altezza

(3,20 x 3,00 m), SEPARATI da una PRIMA FASCIA PIENA IN

ALLUMINIO (H circa 0,90 m) per occultamento del  SOLAIO

INTERMEDIO e coronati da una SECONDA FASCIA PIENA IN

ALLUMINIO (H circa 0,50 m) di coronamento. Il

SERRAMENTO BASSO conterrà la PORTA D'INGRESSO

(dim. 1,60 x 3,00 m) A DUE BATTENTI E MANIGLIONE

ANTIPANICO, quello ALTO sara realizzato con le DUE

SPECCHIATURE LATERALI (dim. 0,70 x 1,80 m) APRIBILI A

WASISTAS MANUALE. Fornitura e posa di SERRAMENTI  a

TAGLIO TERMICO e GIUNTO APERTO, in profilati estrusi di

ALLUMINIO di serie complanare (tipo profili METRA  o

ALUK), aventi sezione indicativa 66,5 mm sul telaio fisso e 76.5

mm sulle ante, finitura TERMOLACCATA NELLA TINTA RAL

da campionare tra le disponibili a cartella, sia nella parte interna

che in quella esterna, completi di CONTROTELAI ISOLATI

aventi sez ad L 60x25 in acciaio zincato interno e PVC nero

esterno tipo SECCO, doppie guarnizioni di battuta a giunto aperto

e sui fermavetri in dutral byflex, VETRI A DOPPIA CAMERA

ISOLANTI 3+3.1/18/4 extrachiaro/18/3+3.1 + GAS ARGON -

Tutti i vetrocamera sono composti da lastre a BASSA

EMISSIVITA' con trattamento magnetronico, distanziale a bordo

caldo, con spessore massimo fino a 52 mm. ESTERNO

ANTISFONDAMENTO e INTERNO ANTINFORTUNISTICO,

accessori di movimentazione di serie originale e di normale uso

(maniglie da concordare con la D.L.), sigillature perimetrali ed

esterno vetri, coprifili esterni e interni e tutto il necessario al

corretto montaggio degli stessi. FERRAMENTA AGB:

CERNIERE tipo anta-ribalta a forare che non interrompono la

continuità della guarnizione di battuta dell'anta. SISTEMA DI

CHIUSURA con anta con nottolini antieffrazione e registrabili ,

incontri telaio inferiori e superiori antieffrazione in acciaio,

microventilazione di serie, regolazione in pressione delle cerniere

inferiori, asta a leva con apertura a 180°, placca antitrapano in

corrispondenza del quadro maniglia. Compreso SOLO

FORNITURA del FALSO TELAIO, MANIGLIONE

ANTIPANICO SU ENTRAMBI I BATTENTI, scarico in

cantiere, tiro al piano del materiale, fornitura e posa di accessori di

serie originale e di normale uso, coprifili esterni e interni,

accessori di fissaggio e tutto il necessario per il corretto

funzionamento della stessa. Compreso carico e trasporto in

discarica del materiale di scarto. IL SERRAMENTO SARA'

REALIZZATO SECONDO LE INDICAZIONI E

PRESCRIZIONI CONTENUTE NEI DISEGNI ESECUTIVI.

TRASMITTANZA TERMICA Uw = 1,1 W/mq K.

Cat 16 - Serramenti in PVC, alluminio e porte interne

INGRESSO PIANO TERRA e PRIMO 1,00

COMMITTENTE: Comune di Lumezzane

A   R I P O R T A R E 1,00 772´519,34
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SOMMANO cadauno 1,00 8´065,00 8´065,00

70 Fornitura e posa di SERRAMENTO IN ALLUMINIO A TAGLIO

S.L.16-04a TERMICO - PALESTRA (dim. totali 0,40 x H 5,00 m)

28/11/2018 COSTITUITA DA TRE SPECCHIATURE FISSE di pari altezza.

Fornitura e posa di SERRAMENTI  a TAGLIO TERMICO e

GIUNTO APERTO, in profilati estrusi di ALLUMINIO di serie

complanare (tipo profili METRA  o ALUK), aventi sezione

indicativa 66,5 mm sul telaio fisso e 76.5 mm sulle ante, finitura

TERMOLACCATA NELLA TINTA RAL da campionare tra le

disponibili a cartella, sia nella parte interna che in quella esterna,

completi di CONTROTELAI ISOLATI aventi sez ad L 60x25 in

acciaio zincato interno e PVC nero esterno tipo SECCO, doppie

guarnizioni di battuta a giunto aperto e sui fermavetri in dutral

byflex, VETRI A DOPPIA CAMERA ISOLANTI 3+3.1/18/4

extrachiaro/18/3+3.1 + GAS ARGON - Tutti i vetrocamera sono

composti da lastre a BASSA EMISSIVITA' con trattamento

magnetronico, distanziale a bordo caldo, con spessore massimo

fino a 52 mm.. COMPRESO sigillature perimetrali ed esterno

vetri, coprifili esterni e interni e tutto il necessario al corretto

montaggio degli stessi. Compreso SOLO FORNITURA del

FALSO TELAIO, scarico in cantiere, tiro al piano del materiale,

fornitura e posa di accessori di serie originale e di normale uso,

coprifili esterni e interni, accessori di fissaggio e tutto il necessario

per il corretto funzionamento della stessa. Compreso carico e

trasporto in discarica del materiale di scarto. IL SERRAMENTO

SARA' REALIZZATO SECONDO LE INDICAZIONI E

PRESCRIZIONI CONTENUTE NEI DISEGNI ESECUTIVI.

TRASMITTANZA TERMICA Uw = 1,1 W/mq K.

Cat 16 - Serramenti in PVC, alluminio e porte interne

PALESTRA 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´145,00 1´145,00

71 Fornitura e posa in opera di TENDE VENEZIANE

S.L.16-05 METALLICHE MOTORIZZATE (tipo METALUNIC - Griesser)

28/11/2018 a lamelle in alluminio con sistema di sicurezza antissolevamento.

Verniciate colore standard a scelta della D. L.. Compreso solo

fornitura di CONTROTELAI con cassonetto superiore da

incassare nella muratura, per nascondere l'impacchettamento della

tenda. In opera comprese di MOTORE (uno per ogni veneziana) e

CENTRALINE DI COMANDO (una per finestre lato sud e una

per finestre lato nord), esclusi dal prezzo i soli collegamenti

elettrici. 1. LAMELLE: profilo robusto e rigido, con guarnizione

antirumore in materiale sintetico. Lamelle danneggiate sostituibili

individualmente. Bombate e bordate sui due lati, larghezza 96

mm.; 2. SOFT-CLOSING: Grazie a un movimento leggero di

azionamento è possibile un posizionamento preciso delle lamelle

ed una regolazione esatta della luce. Il lento raggiungimento della

posizione finale consente una chiusura pressoché silenziosa delle

lamelle. 3. PROTEZIONE DEL PRODOTTO: la protezione del

prodotto integrata consente alla tenda di bloccarsi subito non

appena le lamelle incontrano un ostacolo; 4. SICUREZZA

ANTISOLLEVAMENTO: sicurezza antisolevamento a prova di

intrusione funzionante in ogni posizione; 5. GUIDE LATERALI:

in alluminio estruso, 85 × 45 mm, con meccanismo di

sollevamento e inclina-zione resistente al vento e inserti in

materiale sintetico antirumore sulle braccia orientabili. Verniciate

come le lamelle.Compreso scarico in cantiere, tiro al piano del

materiale, fornitura e posa di accessori di serie originale e di

normale uso, elementi di fissaggio e tutto il necessario per il

corretto funzionamento della stessa. Compreso carico e trasporto

in discarica del materiale di scarto. IL TUTTO REALIZZATO

SECONDO LE INDICAZIONI E PRESCRIZIONI CONTENUTE

NEI DISEGNI ESECUTIVI. DIMENSIONE VENEZIANA 3,20 x

1,60 m.

Cat 16 - Serramenti in PVC, alluminio e porte interne

AULE e MENSA 5,00

COMMITTENTE: Comune di Lumezzane

A   R I P O R T A R E 5,00 781´729,34
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72 Fornitura e posa in opera di TENDE VENEZIANE

S.L.16-05a METALLICHE MOTORIZZATE (tipo METALUNIC - Griesser)

28/11/2018 a lamelle in alluminio con sistema di sicurezza antissolevamento.

Verniciate colore standard a scelta della D. L.. Compreso solo

fornitura di CONTROTELAI con cassonetto superiore da

incassare nella muratura, per nascondere l'impacchettamento della

tenda. In opera comprese di MOTORE (uno per ogni veneziana) e

CENTRALINE DI COMANDO (una per finestre lato sud e una

per finestre lato nord), esclusi dal prezzo i soli collegamenti

elettrici. 1. LAMELLE: profilo robusto e rigido, con guarnizione

antirumore in materiale sintetico. Lamelle danneggiate sostituibili

individualmente. Bombate e bordate sui due lati, larghezza 96

mm.; 2. SOFT-CLOSING: Grazie a un movimento leggero di

azionamento è possibile un posizionamento preciso delle lamelle

ed una regolazione esatta della luce. Il lento raggiungimento della

posizione finale consente una chiusura pressoché silenziosa delle

lamelle. 3. PROTEZIONE DEL PRODOTTO: la protezione del

prodotto integrata consente alla tenda di bloccarsi subito non

appena le lamelle incontrano un ostacolo; 4. SICUREZZA

ANTISOLLEVAMENTO: sicurezza antisolevamento a prova di

intrusione funzionante in ogni posizione; 5. GUIDE LATERALI:

in alluminio estruso, 85 × 45 mm, con meccanismo di

sollevamento e inclina-zione resistente al vento e inserti in

materiale sintetico antirumore sulle braccia orientabili. Verniciate

come le lamelle.Compreso scarico in cantiere, tiro al piano del

materiale, fornitura e posa di accessori di serie originale e di

normale uso, elementi di fissaggio e tutto il necessario per il

corretto funzionamento della stessa. Compreso carico e trasporto

in discarica del materiale di scarto. IL TUTTO REALIZZATO

SECONDO LE INDICAZIONI E PRESCRIZIONI CONTENUTE

NEI DISEGNI ESECUTIVI. DIMENSIONE VENEZIANA 1,60 x

1,60 m.

Cat 16 - Serramenti in PVC, alluminio e porte interne

MENSA e CUCINA 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 1´215,00 2´430,00

73 Fornitura e posa di DAVANZALI costituiti da LAMIERA IN

S.L.16-05b ALLUMINIO 12/10 mm pressopiegata, preverniciata come il

28/11/2018 serramento e con lastra in POLISTIRENE (sp. 3 cm) applicata sul

lato interno con funzione di isolamento termico e antirombo.

COMPRESO RISVOLTI, SIGILLATURE PERIMETRALI, FILM

DI PROTEZIONE e tutto il necessario al corretto montaggio degli

stessi. IL DAVANZALE SARA' REALIZZATO SECONDO LE

INDICAZIONI E PRESCRIZIONI CONTENUTE NEI DISEGNI

ESECUTIVI. SVILUPPO 400 mm.

Cat 16 - Serramenti in PVC, alluminio e porte interne

DEPOSITO PALESTRA 2,80 2,80

AULE e MENSA 6,00 3,20 19,20

BAGNI 2,00 2,80 5,60

FINESTRA P. PRIMO 1,30 1,30

SOMMANO ml 28,90 65,00 1´878,50

74 Fornitura e posa di CONTRODAVANZALI in MDF LACCATO

S.L.16-05c da appilicare alle finestre di qualsiasi ambiente e larghezza,

28/11/2018 profondità variabile da 10 a 15 cm, sp. 3 cm. Compreso

LACCATURA con colore come il serramento, SIGILLATURE

PERIMETRALI, FILM DI PROTEZIONE e tutto il necessario al

corretto montaggio degli stessi. IL CONTRODAVANZALE

SARA' REALIZZATO SECONDO LE INDICAZIONI E

PRESCRIZIONI CONTENUTE NEI DISEGNI ESECUTIVI.

Cat 16 - Serramenti in PVC, alluminio e porte interne

PALESTRA 3,00 3,20 9,60

COMMITTENTE: Comune di Lumezzane

A   R I P O R T A R E 9,60 797´287,84
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DEPOSITO PALESTRA 2,70 2,70

AULE e MENSA 5,00 3,20 16,00

MENSA e CUCINA 2,00 1,60 3,20

BAGNI 2,80 2,80

SOMMANO ml 34,30 45,00 1´543,50

75 Fornitura e posa di PORTA TAGLIAFUOCO REI 120’ conforme

S.L.16-07 UNI 9723 a DUE BATTENTI SIMMETRICI (90 + 90 cm), in

04/06/2010 lamiera d’acciaio, completamente zincata. Telaio angolare

assemblabile da murare. Anta principale con serratura tagliafuoco

con marcatura CE secondo EN 12209 con foro cilindro ed inserto

per chiave tipo patent compresa. Boccola a pavimento in nylon

colore nero. Maniglia antinfortunistica colore nero con anima in

acciaio. Anta secondaria con dispositivo di auto bloccaggio in alto

e in basso. Nr.4 cerniere di cui una per anta a molla per

l’autochiusura e una portante con sfere reggispinta e viti per la

registrazione verticale. Rostro di tenuta in battuta lato cerniere.

Rinforzi interni per maniglione antipanico e chiudiporta.

Preselettore di chiusura RC/STD. Guarnizione termoespandente.

Telaio senza battuta inferiore. Verniciatura con polveri

epossipoliestere con finitura a struttura antigraffio goffrata, colore

da definire su indicazione della D. L.. Compreso fornitura e posa

di MANIGLIONE ANTIPANICO e solo fornitura di controtelai da

premurare. DIMENSIONI PORTA luce netta passaggio 180 x 220

cm a due battenti (90 + 90 cm).

Cat 16 - Serramenti in PVC, alluminio e porte interne

INGRESSO/MENSA 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´320,00 1´320,00

76 Fornitura e posa di PORTA TAGLIAFUOCO REI 120’ conforme

S.L.16-07a UNI 9723 a DUE BATTENTI ASIMMETRICI (90 + 40 cm), in

28/11/2018 lamiera d’acciaio, completamente zincata. Telaio angolare

assemblabile da murare. Anta principale con serratura tagliafuoco

con marcatura CE secondo EN 12209 con foro cilindro ed inserto

per chiave tipo patent compresa. Boccola a pavimento in nylon

colore nero. Maniglia antinfortunistica colore nero con anima in

acciaio. Anta secondaria con dispositivo di auto bloccaggio in alto

e in basso. Nr.4 cerniere di cui una per anta a molla per

l’autochiusura e una portante con sfere reggispinta e viti per la

registrazione verticale. Rostro di tenuta in battuta lato cerniere.

Rinforzi interni per maniglione antipanico e chiudiporta.

Preselettore di chiusura RC/STD. Guarnizione termoespandente.

Telaio senza battuta inferiore. Verniciatura con polveri

epossipoliestere con finitura a struttura antigraffio goffrata, colore

da definire su indicazione della D. L.. Compreso fornitura e posa

di MANIGLIONE ANTIPANICO e solo fornitura di controtelai da

premurare. DIMENSIONI PORTA luce netta passaggio 130 x 220

cm a due battenti (90 + 40 cm).

Cat 16 - Serramenti in PVC, alluminio e porte interne

RACCORDO CON LA VECCHIA SCUOLA 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´040,00 1´040,00

77 PORTE INTERNE L. 0,80/0,90 (luce netta passaggio) H 2,20 m -

S.L.16-07b Fornitura e posa di porta scatolata per interno apribile ad UN

02/04/2015 BATTENTE, con profilo in alluminio da mm 50 (tipo serie

METRAFLEX), verniciate RAL (colore da definire con la D. L.).

Complete di: IMBOTTE PERIMETRALE in estruso per

contenimento tavolato da mm 150; ANTA intelaiata con profilo

estruso da mm 50; PANNELLATURE CIECHE con pannello da

mm 41 con doppia faccia in laminato PRINT/ABET supportato da

masonite mm 3 più polistirene interno; SERRATURA CISA serie

46215 con cilindro sagomato o nottolino libero/occupato per i wc;

MANIGLIA a leva in alluminio (tipo METRA ESSENCE); n. 2

cerniere METRA MA 7253 con perno inox. Compreso accessori

COMMITTENTE: Comune di Lumezzane

A   R I P O R T A R E 801´191,34
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di serie originale e di normale uso, coprifili esterni e interni,

accessori di fissaggio e tutto il necessario al corretto

funzionamento della stessa. Compreso scarico in cantiere, tiro al

piano del materiale, carico e trasporto in discarica del materiale di

scarto. ESCLUSO FORNITURA FALSO TELAIO. PORTA da

applicare su pareti in muratura o cartongesso di spessore compreso

tra 15/20 cm. - DIMENSIONI: 0,80/0,90 X 2,20 m.

Cat 16 - Serramenti in PVC, alluminio e porte interne

TOTALE PORTE 13,00

SOMMANO cadauno 13,00 600,00 7´800,00

78 PORTE INTERNE L. 1,40/160 m (luce netta passaggio) H 2,20 m

S.L.16-07b - Fornitura e posa di porta scatolata per interno apribile a DUE

28/11/2018 BATTENTI SIMMETRICI (90 + 90 cm), con profilo in alluminio

da mm 50 (tipo serie METRAFLEX), verniciate RAL (colore da

definire con la D. L.). Complete di: IMBOTTE PERIMETRALE

in estruso per contenimento tavolato da mm 150; ANTA intelaiata

con profilo estruso da mm 50; PANNELLATURE CIECHE con

pannello da mm 41 con doppia faccia in laminato PRINT/ABET

supportato da masonite mm 3 più polistirene interno;

SERRATURA CISA serie 46215 con cilindro sagomato o

nottolino libero/occupato per i wc; MANIGLIA a leva in alluminio

(tipo METRA ESSENCE); n. 2 cerniere METRA MA 7253 con

perno inox. Compreso accessori di serie originale e di normale

uso, coprifili esterni e interni, accessori di fissaggio e tutto il

necessario al corretto funzionamento della stessa. Compreso

scarico in cantiere, tiro al piano del materiale, carico e trasporto in

discarica del materiale di scarto. ESCLUSO FORNITURA

FALSO TELAIO. PORTA da applicare su pareti in muratura o

cartongesso di spessore compreso tra 15/20 cm. - DIMENSIONI:

1,80 X 2,20 m.

Cat 16 - Serramenti in PVC, alluminio e porte interne

CUCINA, PALESTRA/MENSA e P. TERRA 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 920,00 3´680,00

79 PORTE INTERNE L. 1,20 m (luce netta passaggio) H 2,20 m -

S.L.16-07b Fornitura e posa di porta scatolata per interno apribile a DUE

28/11/2018 BATTENTI ASIMMETRICI (90 + 30 cm), con profilo in

alluminio da mm 50 (tipo serie METRAFLEX), verniciate RAL

(colore da definire con la D. L.). Complete di: IMBOTTE

PERIMETRALE in estruso per contenimento tavolato da mm 150;

ANTA intelaiata con profilo estruso da mm 50;

PANNELLATURE CIECHE con pannello da mm 41 con doppia

faccia in laminato PRINT/ABET supportato da masonite mm 3

più polistirene interno; SERRATURA CISA serie 46215 con

cilindro sagomato o nottolino libero/occupato per i wc;

MANIGLIA a leva in alluminio (tipo METRA ESSENCE); n. 2

cerniere METRA MA 7253 con perno inox. Compreso accessori

di serie originale e di normale uso, coprifili esterni e interni,

accessori di fissaggio e tutto il necessario al corretto

funzionamento della stessa. Compreso scarico in cantiere, tiro al

piano del materiale, carico e trasporto in discarica del materiale di

scarto. ESCLUSO FORNITURA FALSO TELAIO. PORTA da

applicare su pareti in muratura o cartongesso di spessore compreso

tra 15/20 cm. - DIMENSIONI: 1,20 X 2,20 m.

Cat 16 - Serramenti in PVC, alluminio e porte interne

AULE 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 840,00 2´520,00

80 PORTE INTERNE per U.S. - L. 1,80 m (luce netta passaggio) H

S.L.16-07b 2,20 m - Fornitura e posa di porta scatolata per interno apribile a

28/11/2018 DUE BATTENTI SIMMETRICI (90 + 90 cm), con profilo in

alluminio da mm 50 (tipo serie METRAFLEX), verniciate RAL

(colore da definire con la D. L.). Complete di: IMBOTTE

COMMITTENTE: Comune di Lumezzane

A   R I P O R T A R E 815´191,34
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R I P O R T O 815´191,34

PERIMETRALE in estruso per contenimento tavolato da mm 150;

ANTA intelaiata con profilo estruso da mm 50;

PANNELLATURE CIECHE con pannello da mm 41 con doppia

faccia in laminato PRINT/ABET supportato da masonite mm 3

più polistirene interno; SERRATURA CISA serie 46215 con

cilindro sagomato o nottolino libero/occupato per i wc;

MANIGLIA a leva in alluminio (tipo METRA ESSENCE); n. 2

cerniere METRA MA 7253 con perno inox. Compreso

FORNITURA E POSA DI MANIGLIONE ANTIPANICO,

accessori di serie originale e di normale uso, coprifili esterni e

interni, accessori di fissaggio e tutto il necessario al corretto

funzionamento della stessa. Compreso scarico in cantiere, tiro al

piano del materiale, carico e trasporto in discarica del materiale di

scarto. ESCLUSO FORNITURA FALSO TELAIO. PORTA da

applicare su pareti in muratura o cartongesso di spessore compreso

tra 15/40 cm. - DIMENSIONI: 1,80 X 2,20 m.

Cat 16 - Serramenti in PVC, alluminio e porte interne

PALESTRA e MENSA 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 1´150,00 2´300,00

Tinteggiature, cappotto e cartongessi  (Cat 13)

81 TINTEGGIATURA PARETI ESTERNE: esecuzione di finitura a

S.L.13-01a base rivestimento protettivo silossanico colorato a pennello,

29/11/2018 successivamente alla realizzazione di una mano di FONDO

FISSATIVO (compresa nel prezzo). Finitura: applicare DUE

MANI a pennello o rullo di sandtex domosil, pittura a base di

silossani, idrorepellente, traspirante (DIN 53122, 230g/m².24h,

µ=410, Sd=0,09), presa di sporco L= 0.45, potere d’adesione al

supporto pari a 35 kgf/cm², resistenza all’abrasione pari a 12.000

cicli Gardner, viscosità 8.000±1.000 mPa, residuo secco 60±0,5%

in peso, fungicida battericida permanente, pigmento stabile ai

raggi U.V., con un intervallo minimo di 12 ore tra la prima e la

seconda mano, di cui la prima diluita con il 35% di acqua, e la

seconda con il 25%. Resa media per due mani: 6 m²/l.  Nell’opera

di tinteggio dovrà essere incluso il costo dei materiali, delle opere

provisionali di protezione ad eventuali pavimenti e agli altri

manufatti esistenti e il costo dei ponteggi necessari. Colore da

campionare con la D.L..

Cat 13 - Tinteggiature, cappotto e cartongessi

Superfici ESTERNE con finitura a CAPPOTTO, mq 653 653,00

Superfici ESTERNE con finitura INTONACATA, mq 181 181,00

Superfici MURO SCALA, ipotizzati 280 mq 280,00

SOMMANO mq 1´114,00 8,50 9´469,00

82 TINTEGGIATURA PARETI INTERNE: esecuzione di finitura

S.L.13-01 con IDROPITTURA OPACA LAVABILE, in tinta a colori chiari

04/06/2010 o forti a scelta della D.L., stesa IN DUE MANI a pennello o rullo,

su pareti e soffitti interni nuovi, successivamente alla realizzazione

di una mano di FONDO FISSATIVO (compresa nel prezzo) e

previa pulitura del fondo ed eventuali minime stuccature alle

superfici rasate a gesso. Nell’opera di tinteggio dovrà essere

incluso il costo dei materiali, degli occorrenti ponteggi fino a 3,50

m di altezza, delle opere provisionali di protezione ad eventuali

pavimenti e agli altri manufatti esistenti. Colore da campionare

con la D.L..

Cat 13 - Tinteggiature, cappotto e cartongessi

Superfici INTERNE con finitura in CARTONGESSO, mq (373*

2) + 36 + 527 + 264 = 1573 mq 1´573,00

Superficie INTERNE CONTROSOFFITTI 436,00

Deduzione PARETI RIVESTITE, sup 93 mq -93,00

Sommano positivi mq 2´009,00

Sommano negativi mq -93,00

COMMITTENTE: Comune di Lumezzane

A   R I P O R T A R E 1´916,00 826´960,34
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R I P O R T O 1´916,00 826´960,34

SOMMANO mq 1´916,00 5,30 10´154,80

83 VERNICIATURA SOFFITTO ligneo della PALESTRA -

S.L.13-02 Verniciatura a due mani, con smalto sintetico per esterno, date a

01/04/2015 pennello su manufatti in legno. Compreso stesura di teli protettivi,

ponteggi e qualsiasi onere e materiale al fine di realizzare l'opera

compiuta a regola d'arte.

Cat 13 - Tinteggiature, cappotto e cartongessi

TRAVI COPERTURA, sv. ml 1,10 19,00 1,10 20,90

ASSITO *(par.ug.=2*9) 18,00 0,72 9,950 128,95

SOMMANO mq 149,85 6,50 974,03

Assistenze agli impianti  (Cat 8)

84 ASSISTENZA ELETTRICA VECCHIA SCUOLA- Assistenze

S.L.08-01a murarie per ADEGUAMENTO impianto ELETTRICO della

28/11/2018 VECCHIA SCUOLA e relativa CENTRALE TERMICA valutate

a CORPO e NON A PERCENTUALE sul prezzo dell'impianto.

Cat 8 - Assistenze agli impianti

Assistenza per ADEGUAMENTO VECCHIO IMPIANTO

SCUOLA 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´540,00 1´540,00

85 ASSISTENZA ELETTRICA NUOVO FABBRICATO-

S.L.08-01 Assistenze murarie per l'installazione d'impianto ELETTRICO

09/07/2008 (condutture principale, impianto luce, impianto FM, collegamenti

idrotermosanitari,rilevazione fumi,antintrusione e impianti

generali) esclusi quadri elettrici e apparecchiature.Considerato il

sistema costruttivo del fabbricato le opere di assistenza vengono

valutate a CORPO e NON A PERCENTUALE sul prezzo

dell'impianto.

Cat 8 - Assistenze agli impianti

Assistenza ELETTRICA 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´200,00 1´200,00

86 ASSISTENZA IMPIANTO  IDROSANITARIO e di

S.L.08-02 RISCALDAMENTO -  Assistenze murarie per l'installazione

09/07/2008 impianto IDROSANITARIO e RISCALDAMENTO. Considerato

il sistema costruttivo del fabbricato le opere di assistenza vengono

valutate a CORPO e NON A PERCENTUALE sul prezzo

dell'impianto. COMPRESE LE OPERE MURARIE

NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL RACCORDO/

STACCO/COLLEGAMENTO CON LE LINEE DEGLI

IMPIANTI PROVENIENTI DALLA VECCHIA SCUOLA

(rotture in breccia, ripristini della muratura, attraversamento dei

solai, nicchie, pozzetti, ecc.).

Cat 8 - Assistenze agli impianti

Assistenza IDROSANITARIA e RISCALDAMENTO 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 4´200,00 4´200,00

87 ASSISTENZA ELETTRICA E IDRAULICA per la realizzazione

S.L.08-02a di NUOVA CENTRALE TERMICA all'interno del locale

04/06/2010 esistente a sud della SCUOLA VECCHIA.

Cat 8 - Assistenze agli impianti

Assistenza per NUOVA CENTRALE TERMICA 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 750,00 750,00

COMMITTENTE: Comune di Lumezzane

A   R I P O R T A R E 845´779,17
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Opere elettriche  (Cat 17)

88 Realizzazione di NUOVO IMPIANTO ELETTRICO, consistente

S.L.17-01 nella fornitura e posa dei QUADRI ELETTRICI, nella

04/06/2010 realizzazione dell'impianto di FORZA MOTRICE e

ILLUMINAZIONE INTERNA/ESTERNA, dell'impianto

TRASMISSIONE DATI, ILLUMINAZIONE D'EMERGENZA,

impianto di TERRA, ANTINCENDIO, linea di

ALIMENTAZIONE, fornitura e posa di CORPI ILLUMINANTI.

VEDI SPECIFICO COMPUTO METRICO OPERE

ELETTRICHE.

Cat 17 - Opere elettriche

Impianto elettrico ala scolastica nuova 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 31´409,49 31´409,49

89 Realizzazione di NUOVO IMPIANTO ANTINTRUSIONE.

S.L.17-01a VEDI SPECIFICO COMPUTO METRICO OPERE

28/11/2018 ELETTRICHE.

Cat 17 - Opere elettriche

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 6´170,25 6´170,25

90 Realizzazione di NUOVO IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI,

S.L.17-01b VEDI SPECIFICO COMPUTO METRICO OPERE

28/11/2018 ELETTRICHE.

Cat 17 - Opere elettriche

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 8´016,75 8´016,75

91 Realizzazione di NUOVI IMPIANTI MECCANICI, VEDI

S.L.17-01c SPECIFICO COMPUTO METRICO OPERE ELETTRICHE.

28/11/2018 Cat 17 - Opere elettriche

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 12´726,85 12´726,85

92 ADEGUAMENTO dell' IMPIANTO ELETTRICO, esistente nella

S.L.17-01d parte di scuola non oggetto di ampliamento e OPERE

03/04/2015 ELETTRICHE da realizzare nel LOCALE CALDAIA

ESISTENTE. VEDI SPECIFICO COMPUTO METRICO OPERE

ELETTRICHE.

Cat 17 - Opere elettriche

Adeguamento impianto elettrico esistente e impianto locale caldaia 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 67´278,10 67´278,10

Opere termoidrauliche  (Cat 18)

93 Realizzazione di IMPIANTO IDRICO-SANITARIO consistente

S.L.18-01 nella fornitura e posa di impianto di distribuzione acqua calda e

04/06/2010 fredda sanitaria, nella formazione della rete e delle colonne di

scarico dei bagni (anche dello sfiato sul tetto); compresa la

fornitura e posa degli apparecchi igienico sanitari, rubinetteria e di

tutto il necessario per realizzare l'impianto a regola d'arte. VEDI

SPECIFICO COMPUTO METRICO OPERE IMPIANTO

MECCANICO.

Cat 18 - Opere termoidrauliche

Impianto idrosanitario ala scolastica nuova 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 20´598,00 20´598,00

COMMITTENTE: Comune di Lumezzane

A   R I P O R T A R E 991´978,61
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94 Realizzazione di IMPIANTO TERMICO all'interno della nuova

S.L.18-02 ala scolastica (ESCLUSO CALDAIA). VEDI SPECIFICO

04/06/2010 COMPUTO METRICO OPERE IMPIANTO MECCANICO.

Cat 18 - Opere termoidrauliche

Impianto riscaldamento ala scolastica nuova 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 36´787,70 36´787,70

95 Realizzazione di IMPIANTO DI VENTILAZIONE MECCANICA

S.L.18-02a all'interno della nuova ala scolastica e per PRESTAZIONI VARIE.

03/04/2015 VEDI SPECIFICO COMPUTO METRICO OPERE IMPIANTO

MECCANICO.

Cat 18 - Opere termoidrauliche

Impianto antincendio ala scolastica nuova 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 9´025,70 9´025,70

96 Realizzazione di NUOVA CENTRALE TERMICA all'interno del

S.L.18-02b locale esistente a sud della parte di scuola non oggetto di

03/04/2015 ampliamento. VEDI SPECIFICO COMPUTO METRICO OPERE

IMPIANTO MECCANICO.

Cat 18 - Opere termoidrauliche

nuova centrale termica 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 38´838,60 38´838,60

Fognatura acque nere e bianche  (Cat 9)

97 TUBAZIONE DIAM. 160 PESANTE - Realizzazione di rete

S.L.09-04 fognatura ACQUE BIANCHE-NERE, consistente in: 1) scavo su

04/06/2010 terreno di qualsiasi natura, compreso taglio asfalto/cemento e

relativo scavo in corrispondenza della strada; 2) formazione del

piano di posa; 3) posa in opera di TUBI IN PVC RIGIDO, SERIE

PESANTE TERMORESISTENTE DIAM. 160 mm, sp 3,2 mm,

con bicchiere e guarnizione elastomerica, conformi alle norme

UNI EN 1401 serie SN 2, per fognature, compreso collegamento

con i pozzetti; 4)  fornitura e posa di pezzi speciali (braghe, "T",

curve, tappi, ecc.) e sigillatura; 5) massetto continuo, rinfianco e

cappa superiore spessore cm 8 ÷ 12 in calcestruzzo a 200 kg di

cemento R 325; 6) reinterro. Compreso materiali, carico e

trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche, con

oneri di accesso, e qualsiasi altro onere per dare il lavoro compiuto

a regola d'arte.

Cat 9 - Fognatura acque nere e bianche

TUBAZIONE ACQUE BIANCHE *(lung.=2,5+1,8+15+1,8+1,8+

3,5+2,8+4,5+5+5+5+8+1,5) 58,20 58,20

TUBAZIONE ACQUE NERE *(lung.=1,8+19+8+9+22) 59,80 59,80

SOMMANO ml 118,00 35,00 4´130,00

98 TUBAZIONE DIAM. 200 PESANTE - Realizzazione di rete

S.L.09-04a fognatura ACQUE BIANCHE-NERE, consistente in: 1) scavo su

04/06/2010 terreno di qualsiasi natura, compreso taglio asfalto/cemento e

relativo scavo in corrispondenza della strada; 2) formazione del

piano di posa; 3) posa in opera di TUBI IN PVC RIGIDO, SERIE

PESANTE TERMORESISTENTE DIAM. 200 mm, sp 4 mm,

con bicchiere e guarnizione elastomerica, conformi alle norme

UNI EN 1401 serie SN 2, per fognature, compreso collegamento

con i pozzetti; 4)  fornitura e posa di pezzi speciali (braghe, "T",

curve, tappi, ecc.) e sigillatura; 5) massetto continuo, rinfianco e

cappa superiore spessore cm 8 ÷ 12 in calcestruzzo a 200 kg di

cemento R 325; 6) reinterro. Compreso materiali, carico e

trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche, con

oneri di accesso, e qualsiasi altro onere per dare il lavoro compiuto

COMMITTENTE: Comune di Lumezzane
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a regola d'arte.

Cat 9 - Fognatura acque nere e bianche

TUBAZIONE ACQUE BIANCHE *(lung.=15+23,5+4+28) 70,50 70,50

TUBAZIONE ACQUE NERE *(lung.=8+25+9+8) 50,00 50,00

SOMMANO ml 120,50 41,00 4´940,50

99 POZZETTO 30 X 30 cm - Fornitura e posa in opera di

S.L.09-05aa POZZETTO D'ISPEZIONE PIEDE PLUVIALE prefabbricato in

29/11/2018 cemento per scarico acque BIANCHE,  realizzato con UN

ELEMENTO, tipo a sezione quadrata (MISURE INTERNE 30 X

30 cm, SP. PARETI 3 cm, ALTEZZA 35 cm, compreso scavo in

qualsiasi tipo di fondo, magrone di sottofondo, posizionamento del

pozzetto, rinfianchi in cls., reinterro e collegamenti alle tubazioni

di afflusso - deflusso. Compreso pulitura finale del pozzetto e

eventuale ripristino o modifica del pozzetto se non rispondente alle

indicazioni date. Compreso fornitura  e posa di CHIUSINO

D'ISPEZIONE con coperchio e telaio quadro conformi alla norma

UNI EN 124, classe di portata B 125. Altezza interna del pozzetto

finito 40 cm, il tutto realizzato secondo le indicazioni della D.L..

Cat 9 - Fognatura acque nere e bianche

TOTALE PLUVIALI 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 120,00 1´200,00

100 POZZETTO 40 X 40 cm - Fornitura e posa in opera di

S.L.09-05 POZZETTO D'ISPEZIONE prefabbricato in cemento per

04/06/2010 alloggiamento APPARATI ELETTRICI o per per scarico acque

BIANCHE-NERE,  realizzato con DUE ELEMENTI, tipo a

sezione quadrata (MISURE INTERNE 40 X 40 cm, SP. PARETI

4 cm, ALTEZZA 40 cm, compreso scavo in qualsiasi tipo di

fondo, magrone di sottofondo, posizionamento del pozzetto,

rinfianchi in cls., reinterro e collegamenti alle tubazioni di afflusso

- deflusso. Compreso pulitura finale del pozzetto e eventuale

ripristino o modifica del pozzetto se non rispondente alle

indicazioni date. Compreso fornitura  e posa di CHIUSINO

D'ISPEZIONE con coperchio e telaio quadro conformi alla norma

UNI EN 124, classe di portata B 125. Altezza interna del pozzetto

finito 80 cm, il tutto realizzato secondo le indicazioni della D.L..

Cat 9 - Fognatura acque nere e bianche

POZZETTI ACQUE NERE 7,00

SOMMANO cadauno 7,00 185,00 1´295,00

101 POZZETTO 50 X 50 cm - Fornitura e posa di POZZETTO

S.L.09-05a prefabbricato in cemento per alloggiamento APPARATI

28/11/2018 ELETTRICI o per per scarico acque BIANCHE-NERE, composto

da elementi prefabbricati in cemento di luce interna 50x50 cm, h =

50 cm, sp. = 7 cm, compreso di chiusino in ghisa classe B 125. Il

prezzo è comprensivo di : 1) scavo in sezione, posizionamento del

pozzetto, rinfianchi in cls., successivo reinterro e trasporto del

materiale di risulta alle discariche; 2) la realizzazione del fondo

drenante con ghiaia per uno spessore minimo di 10 cm; 3)

collegamenti con le tubazioni inserite nel pozzetto; 4) assistenza al

collaudo e eventuale pulizia, ripristino o modifica del pozzetto se

non rispondente alle indicazioni date. ALTEZZA INTERNA DEL

POZZETTO FINITO 80 cm, il tutto realizzato secondo le

indicazioni ENEL e della D.L..

Cat 9 - Fognatura acque nere e bianche

POZZETTI/CADITOIE ACQUE BIANCHE 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 205,00 1´025,00

102 MESSA in QUOTA POZZETTI con FORNITURA del NUOVO

S.L.09-05b CHIUSINO. Le lavorazioni riguardano: 1) INNALZAMENTO

28/11/2018 POZZETTO esistente mediante fornitura e posa di sezione di

COMMITTENTE: Comune di Lumezzane

A   R I P O R T A R E 1´089´221,11
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pozzetto prefabbricato in cls. (H 20/25 cm, misure interne 40 x 40

cm / 50 x 50 cm), in modo che la prolunga così ottenuta possa

sovrapporsi al pozzetto esistente; 2) SIGILLATURA/

STUCCATURA interna ed esterna con malta lungo la linea di

giunzione tra i pozzetti; 2) FORNITURA e MESSA IN OPERA

del NUOVO CHIUSINO in GHISA; 3) realizzazione di

RINFIANCO in CLS. perimetralmente al pozzetto. DURANTE

LE FASI DI LAVORAZIONE SI DOVRA' AVERE CURA

AFFINCHE' MALTA e CLS. NON CADANO NEL POZZETTO,

SE AVVENISSE DOVRANNO ESSERE IMMEDIATAMENTE

RIMOSSI. Compreso qualsiasi onere e lavorazione necessari per

garantire la realizzazione dell'opera a regola d'arte.

Cat 9 - Fognatura acque nere e bianche

Portico archivio 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 125,00 125,00

103 SOLO RIPOSIZIONAMENTO in quota di chiusini e griglie

S.L.09-05c esistenti DI QUALSIASI DIMENSIONE, per una differenza di

28/11/2018 quota NON SUPERIORE a 10 cm, compreso il trasporto e

l'allontanamento del materiale di risulta ed incluso ogni materiale

occorrente per la corretta esecuzione, compreso l'onere di accesso

alle discariche.

Cat 9 - Fognatura acque nere e bianche

Cortile sud - zona rampa 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 55,00 55,00

104 Formazione di FOSSA BIOLOGICA - Fornitura e posa in opera di

S.L.32-01a fossa chiarificatrice semplice o ad anelli in cemento prefabbricato

28/11/2018 completa di fondo e coperchio, tipo circolare DIAM. 100 cm H

200 cm. Compreso scavo, reinterro, sottofondo in magrone,

rinfianchi in cls.,  collegamento alle condotte di afflusso e

deflusso, allontanamento del materiale eccedente alle discariche e

qualsiasi materiale e opera per dare il lavoro compiuto a regola

d'arte.

Cat 9 - Fognatura acque nere e bianche

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 950,00 950,00

105 Formazione di POZZO PERDENTE costituito da n. 5 tubi  in

S.L.32-01 cemento vibrocompressi sovrapposti, appositamente FORATI

28/11/2018 (tubi diametro INTERNO cm 200 e altezza cm 50) completo di

soletta carrabile in c.a., diam 220 cm e sp. 20 cm, con foro di

ispezione diam. 60 cm; compreso : 1) scavo in sezione 3.50 x 3.50

m (misurati alla base), fino ad una altezza totale di circa 4,00 m,

con tutte le opere di puntellazione necessarie e allontanamento del

materiale di scavo; 2) stesura, lungo le pareti perimetrali e sul

fondo, di uno strato di tessuto non tessuto: 3) riempimento, fino

alla sommità del coperchio (dal fondo h 3,20/3,30 m), con

ghiaione lavato di cava di pezzatura media, mm 60/70/80, per il

drenaggio; 4) collegamento alle condotte di afflusso; 5) stesura e

costipazione del materiale di riempimeno (tout venant) per lo

strato compreso tra la sommità del coperchio pozzo fino alla

sommità del pozzetto h circa 60 cm (meno lo strato di asfalto) e

allontanamento del materiale eccedente alle discariche. Compreso

fornitura, posa e messa in quota di POZZETTO DI ISPEZIONE

60 X 60 cm (misure interne) con CHIUSINO IN GHISA

LAMELLARE PERLITICA A NORMA UNI EN 1561 prodotto

secondo la NORMA UNI EN 124:1995, marchio di

CERTIFICAZIONE PRODOTTO ACCREDITATO IGQ e

marchio di CONFORMITA' UNI. TELAIO a base quadrata con

luce netta di passaggio mm 600x600, dimensioni esterne mm

700x700, bordo continuo e sagomato ad alette per migliorarne la

presa nella malta cementizia, ALTEZZA mm 75. COPERCHIO

quadrato con superficie ANTISDRUCCIOLO e sistema

COMMITTENTE: Comune di Lumezzane
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ANTIRISTAGNAMENTO delle acque meteoriche. CLASSE DI

PORTATA C250. Compreso qualsiasi materiale e opera per dare

il lavoro compiuto a regola d'arte.

Cat 9 - Fognatura acque nere e bianche

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 3´000,00 3´000,00

Sottofondi, massetti in cls. e isolanti  (Cat 6)

106 REALIZZAZIONE DI MAGRONE per innalzamento del piano

S.L.06-02 della pavimentazione esistente a nord in corrispondenza

28/11/2018 dell'ingresso al nuovo edificio scolastico. CALCESTRUZZO NON

STRUTTURALE con classe di resistenza C12/15 (Rck > 15 N/

mm2), classe di consistenza S4, classe di esposizione XO,

diametro massimo dell'aggregato 32 mm, conforme alle norme

UNI EN 206-1, UNI 11104 e D.M. 14.01.2008, in opera per getti

di SOTTOFONDO armati con sola RETE ELETTROSALDATA

diam. 6 mm 20 x 20 cm, gettati senza l'ausilio di casseri ed in

assenza d'acqua.

Cat 6 - Sottofondi, massetti in cls. e isolanti

SPAZIO APERTO A NORD, Sup. mq 118 118,00 0,150 17,70

MARCIAPIEDE di raccordo tra rampa e scala giardino a nord,

Sup. mq 35 35,00 0,150 5,25

PAVIMENTO PORTICO ARCHIVIO, Sup. mq 100 100,00 0,100 10,00

SOMMANO mc 32,95 85,00 2´800,75

Pavimenti e rivestimenti  (Cat 14)

107 PAVIMENTO CEMENTO - Realizzazione di pavimento in

S.L.14-04 calcestruzzo preconfezzionato, dosato a 300 kg/mc di cemento R

04/06/2010 325, compresa la  fornitura  e posa di RETE elettrosaldata delle

dimensioni di 20 x 20 cm diam. 5 mm, CORAZZATURA

superficiale con spolvero di circa KG 3 al mq di miscela composta

di cemento - quarzo (colore da definire in corso d'opera),

LISCIATURA con apposita macchina finitrice adatta anche per gli

spazi più piccoli e FINITURA "SCOPATA" o LISCIA con

formazione dei GIUNTI mediante taglio del pavimento. Compreso

EVENTUALI CASSERATURE DEI BORDI e qualsiasi altro

onere necessario per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.

Spessore medio 20 cm.

Cat 14 - Pavimenti e rivestimenti

SPAZIO APERTO A NORD, Sup. mq 118 118,00

MARCIAPIEDE di raccordo tra rampa e scala giardino a nord,

Sup. mq 35 35,00

PAVIMENTO PORTICO ARCHIVIO, Sup. mq 92 92,00

SOMMANO mq 245,00 32,00 7´840,00

Opere varie e di ripristino  (Cat 15)

108 RIPRISTINI IN ASFALTO - ripristino della pavimentazione in

S.L.15-09 asfalto danneggiata durante i lavori, compreso fresatura del fondo,

04/06/2010 pulitura, emulsione bituminosa, integrazione parziale con binder e

stesura di tappeto dello spessore di 3 cm.

Cat 15 - Opere varie e di ripristino

CORTILE ipotizzati circa 450 mq 450,00

STRADA PRIVATA AD OVEST, Ipotizzati circa 50 mq 50,00

SOMMANO mq 500,00 15,00 7´500,00

109 RIPRISTINO DELL'AREA APERTA LUNGO IL CONFINE

COMMITTENTE: Comune di Lumezzane
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S.L.15-09a NORD, le opere comprenderanno:

28/11/2018 1) SISTEMAZIONE DELL'AREA precedentemente occupata dal

piccolo fabbricato ad uso residenziale demolito per fare posto al

nuovo blocco scala posto in adiacenza alla testata nord della vechia

scuola. L'opera comprende: A) rimozione di tutti i DETRITI e dei

PICCOLI MANUFATTI (pezzi di pavimentazione, ecc.) rimasti

dopo la demolizione; B)fornitura e stesura di TERRA da coltivo

per integrazione del prato; C) realizzazione di RAMPA DI

RACCORDO, sv. circa 8/9 m - larghezza 1,50 m, tra la quota del

GIARDINO e quella del PIANO ANTISTANTE L'INGRESSO

ALLA SCUOLA (scarifica del fondo e stesura di materiale arido

per la formazione del piano di appoggio della rampa, casseratura

laterale e disarmo per formazione piano inclinato della rampa,

getto in cls con rete elettrosaldata per formazione rampa, con

finitura lisciata/scopata e addittivata con spolvero al quarzo (colore

da definire); D) realizzazione di MURETTO IN C.A. DI

SEPARAZIONE (sv. circa 2 m - larghezza 0,30 m - H 1,00 m) tra

il piano del GIARDINO e quella dell'INGRESSO ALLA

SCUOLA, compreso di casseratura e disarmo, ferro e getto; E)

fornitura e posa di PARAPETTO A DISEGNO SEMPLICE IN

FERRO posto  lungo li lato esterno del muretto e della rampa (sv.

circa 11 m - H 1,1 m), in opera compreso staffe di ancoraggio,

zincatura e verniciatura. Compreso carico e trasporto in discarica

dei materiali di scarto e qualsiasi onere e lavorazione necessari per

realizzare l'opera a regola d'arte.

2) LAVORI DI MANUTENZIONE DEL LATO INTERNO DEL

MURO DI CONFINE A NORD. Lavori consistenti in: A)

PULITURA E LAVAGGIO con idropulitrice di tutta la superficie

muraria del muro, RIMOZIONE di eventuali FERRI

SPORGENTIDALLA MURATURA e di tutte quelle parti

incoerenti con la dstinazione del luogo; C) RAPPEZZI

nell'intonaco realizzati con malta cementizia.

3) LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA RECINZIONE IN

CORRISPONDENZA DEL PRECEDENTE INGRESSO ALLA

RAMPA, ORA CHIUSO, E LUNGO UNA PARTE DEL

CONFINE NORD. Lavori consistenti in: A) Innalzamento di circa

70 cm (sp. circa 30 cm) del tratto di MURO di recinzione, circa

11/12 m posto a confine nord/ovest, da realizzare in c.a., il prezzo

è comprensivo di pulitura del piano di posa, fornitura e messa in

opera dei ferri di armatura (ancorati con resina alla muratura

esistente), casseratura e disarmo, getto del cls. e tutto il necessario

per realizzare l'opera a regola d'arte. B) Fornitura e messa in opera

di NUOVO PARAPETTO (H 1,10 m) in ferro posizionato sulla

sommità del muro, in sostituzione di quello esistente: lunghezza

circa 3,50/4,00 m lato ovest + 11,00 m lato nord. Compreso

rimozione della ringhiera esistente, eventuali elementi di

ancoraggio da fissare a pavimento o sulla sommità del muro e

qualsiasi onere e materiale per dare l'opera compiuta a regola

d'arte. IL RIFACIMENTO DEL MURO a confine con la strada

privata ad ovest RIENTRA NELLE OPERE IN C.A..

Cat 15 - Opere varie e di ripristino

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 8´387,13 8´387,13

Pavimenti e rivestimenti  (Cat 14)

110 FORNITURA E POSA DI SOGLIE IN PIETRA NATURALE

S.L.28-02 (Serena, Serizzo , Granito, Diorite, ecc., da definire in funzione

28/11/2018 della scelta cromatica della pavimentazione interna), sp. 3 cm e

larghezza media di 50 cm, lunghezza variabile da 1,40 a 1,80 m,

con un piano retinato con epossidica e l'altro resinato con

epossidica, FINITURA SUPERFICIALE ANTISCIVOLO, costa

quadrata nelle parti viste. Posate, su sottofondo cementizio

precedentemente predisposto (compreso nel prezzo), con idoneo

collante e sigillante, compresa stuccatura finale, pulitura finale e

trasporto del materiale di scarto alle discariche.

Cat 14 - Pavimenti e rivestimenti

COMMITTENTE: Comune di Lumezzane
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SOGLIA porta U.S. nord e U.S. sud 2,00

SOGLIA porta palestra U. S. nord, considerata 2 volte 2,00

SOMMANO cadauno 4,00 190,00 760,00

111 FORNITURA E POSA DI PEDATE IN PIETRA NATURALE

S.L.28-02a (Serena, Serizzo , Granito, Diorite, ecc., da definire in funzione

01/04/2015 della scelta cromatica della pavimentazione interna), sp. 3 cm e

larghezza 33 cm, lunghezza 1,50 m, con un piano retinato con

epossidica e l'altro resinato con epossidica, FINITURA

SUPERFICIALE ANTISCIVOLO, costa quadrata nelle parti viste.

Posate, su sottofondo in c.a., con idoneo collante e sigillante,

compresa stuccatura finale, pulitura finale e trasporto del materiale

di scarto alle discariche.

Cat 14 - Pavimenti e rivestimenti

SCALA CORTILE SUD, SOLO LE PRIME 20 PEDATE 20,00

SOMMANO cadauno 20,00 110,00 2´200,00

112 FORNITURA E POSA DI PAVIMENTO IN PIETRA

S.L.28-02b NATURALE (Serena, Serizzo , Granito, Diorite, ecc., da definire

28/11/2018 in funzione della scelta cromatica della pavimentazione interna),

sp. 2 cm e FORMATO 40 x 60 cm, FINITURA SUPERFICIALE

ANTISCIVOLO, costa quadrata nelle parti viste. Posate, su

sottofondo in c.a., con idoneo collante e sigillante, compresa

eventuale rasatura del fondo per portare in quota il piano di posa,

stuccatura finale, pulitura finale e trasporto del materiale di scarto

alle discariche.

Cat 14 - Pavimenti e rivestimenti

SCALA CORTILE SUD, PRIMI 3 PIANEROTTOLI Sup. 24 mq 24,00

SOMMANO mq 24,00 95,00 2´280,00

Opere da fabbro  (Cat 10)

113 Fornitura e posa di CORRIMANO IN TUBOLARE D'ACCIAIO

S.L.32-02 VERNICIATO (colore da definire), diam. 40 mm,  saldato su ferri

28/11/2018 tondi, diam. 16 mm (ogni 60/80 cm), a quarto di circonferenza da

ancorare, mediante resina alla muratura perimatrale della scala,

secondo quanto stabilito dagli elaborati di progetto. Compreso

stesura della pittura opaca di fondo (a base di fosfato di zinco),

ANTIRUGGINE SINTETICA, ad una mano data a pennello su

manufatti nuovi in ferro o metallo, in buono stato di conservazione

e non imbrattati, e verniciatura IN TINTA CHIARA UNICA A

DUE MANI, con smalto sintetico per esterno, date a pennello,

preceduta da spazzolatura e spolveratura.

Cat 10 - Opere da fabbro

SCALA DI SICUREZZA CORTILE *(lung.=1,65+2+2,2+2,5+

1,5+3,7+0,3+4+0,3+3,6+2,5) 24,25 24,25

SCALA INTERNA *(lung.=(3,8+3,45+3,8)+(2,4+0,4+2,4)) 2,00 16,25 32,50

SOMMANO ml 56,75 35,00 1´986,25

114 Fornitura  e posa parapetto SCALA costituito da elementi verticali

S.L.32-02a in ferro tondo, diam. 16 mm, e corrimano costituito da un piatto

28/11/2018 50 x 10 mm. saldati su un corrente inferiore piatto 10 x 60 mm,

(compreso nel prezzo) da fissare lateralmente al rampante della

scala, secondo quanto stabilito dagli elaborati di progetto.

Compreso stesura della pittura opaca di fondo (a base di fosfato di

zinco), ANTIRUGGINE SINTETICA, ad una mano data a

pennello su manufatti nuovi in ferro o metallo, in buono stato di

conservazione e non imbrattati, e verniciatura IN TINTA

CHIARA UNICA A DUE MANI, con smalto sintetico per

esterno, date a pennello, preceduta da spazzolatura e spolveratura.

Cat 10 - Opere da fabbro

COMMITTENTE: Comune di Lumezzane
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´127´105,24

SCALA DI SICUREZZA EST *(lung.=1,5+1,7+4,25) 7,45 7,45

PARAPETTI SCALA PRINCIPALE  *(lung.=1,5+1,6) 3,10 3,10

CANCELELTTO SCALA SUD 1,40 1,40

SOMMANO ml 11,95 150,00 1´792,50

Opere varie e di ripristino  (Cat 15)

115 SMALTIMENTO SERBATOIO GASOLIO APPARTENENTE

S.L.32-01a AL VECCHIO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO. IL

28/11/2018 SERBATOIO è situato all'interno dei locali di servizio del piano

seminterrato (sotto l'ingresso principale), la lavorazione consiste

in: 1) aspirazione e smaltimento in discarica specializzata del

gasolio residuo, eventualmente contenuto all'interno del serbatoio;

2. taglio in opera del serbatoio in lamiera di ferro, comprese

eventuali piccole opere di demolizione, necessarie per svincolare il

manufatto da rimuovere; 3. rimozione di eventuali parti

impiantistiche: vecchie tubazioni o altri elementi; 4. carico e

trasporto in discarica specializzata del materiale da smaltire,

compreso oneri di accesso alla discarica. La lavorazione dovrà

essere eseguita con personale specializzato. DIMENSIONI

INDICATIVE 5,00 x 2,00 x 1,10 m.   Considerare che la porta di

accesso al locale serbatoi ha dimensioni di circa 80/90 x 200 cm e

che non è direttamente colelgata con l'esterno. Compreso qualsiasi

materiale e opera per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.

Cat 15 - Opere varie e di ripristino

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 4´500,00 4´500,00

Oneri sicurezza  (Cat 20)

116 I COSTI per attuare le misure di SICUREZZA contenute nel

S.L.19-01 presente piano, nei piani operativi di sicurezza e nelle norme

09/07/2008 vigenti sono di varia natura e  riguardano tutti gli apprestamenti

necessari per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza: 1)

Quadro elettrico principale di cantiere ( IP 66 ) installato in

cantiere compreso il collegamento all’ utenza ENEL.; 2) Messa a

terra dell’impianto elettrico, di tutte le attrezzature, di grandi

masse metalliche mediante infissione di puntazza in acciaio

zincata,collegamento con morsetti e corda di rame nudo di sez. mq

50; 3) Cartello di cantiere in lamiera verniciata, da compilare. 4)

Informazione generale dell’ attività del cantiere rivolta a tutti gli

addetti, effettuata dal direttore tecnico di cantiere. 5) Piano della

sicurezza per l’impresa. Sistemi di cartellonistica di cantiere per

segnalare determinati comportamenti relativi alla presenza di un

cantiere: 6) segnali di pericolo,di divieto e ausiliari in alluminio 7)

Dispositivi di protezione individuale (DPI), per proteggere il

personale contro i rischi per la sicurezza e la salute connessi con le

lavorazioni: 8) elmetto di protezione; 9) occhiali a stanghetta con

ripari laterali; 101) inserti auricolari prestampati; 11) Dispositivi

antincendio: estintore a polvere portatile con carica nominale di

9Kg: 12) Dispositivi di pronto soccorso: cassetta di pronto

soccorso completa di tutte le attrezzature mediche e dei medicinali

richiesti dalla normativa vigente. Sistemi di illuminazione

intermittente, per assicurare un buon livello di segnalazione del

cantiere durante le ore notturne. Data la tipologia degli interventi

si ipotizza un'incidenza percentuale pari al 2.10% dellimporto dei

lavori desunto dal computo metrico di progetto. Tale importo tiene

in considerazione solo il 50% del ponteggio da realizzare, in

quanto questo viene considerato opera necessaria anche per la

realizzazione stessa delle strutture, senza la quale non sarebbe

possibile accedervi. EURO 980.113,00 x 0.021 = EURO

19.602.26 Tale importo costituisce il costo della sicurezza non

scorporabile per la prevenzione dei rischio di infortuni nel

cantiere.Tale stima dei costi nel Piano di Sicurezza, che diviene
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´133´397,74

parte integrante del contratto di appalto, non è soggetta a ribasso

da parte delle imprese esecutrici: gli sconti effettuati dall’impresa

sul preventivo non sono cioè applicabili alla quota degli oneri

previsti per la sicurezza. La liquidazione degli oneri per la

sicurezza avverrà solo a condizione che gli apprestamenti vengano

effettivamente realizzati e saranno liquidati a corpo in percentuale

sugli stati di avanzamento.

Cat 20 - Oneri sicurezza

TOTALE ONERI 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 19´602,26 19´602,26

Parziale LAVORI A CORPO euro 1´153´000,00

T O T A L E   euro 1´153´000,00
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I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

  001 Installazione gru e ponteggi 18´065,22 1,567

  002 Scavi, sbancamenti e reinterri 33´509,00 2,906

  003 Demolizioni 39´061,00 3,388

  004 Opere strutturali in c.a. e legno 231´063,87 20,040

  005 Muratura in laterizio 25´955,90 2,251

  006 Sottofondi, massetti in cls. e isolanti 77´050,84 6,683

  007 Intonaci 4´254,68 0,369

  008 Assistenze agli impianti 7´690,00 0,667

  009 Fognatura acque nere e bianche 16´720,50 1,450

  010 Opere da fabbro 3´778,75 0,328

  011 Lattonerie e rivestimenti/coperture in lamiera 48´248,75 4,185

  012 Impermeabilizzazioni 61´771,20 5,357

  013 Tinteggiature, cappotto e cartongessi 123´567,38 10,717

  014 Pavimenti e rivestimenti 79´260,08 6,874

  015 Opere varie e di ripristino 27´282,13 2,366

  016 Serramenti in PVC, alluminio e porte interne 83´267,00 7,222

  017 Opere elettriche 125´601,44 10,893

  018 Opere termoidrauliche 105´250,00 9,128

  019 Piattaforma elevatrice 22´000,00 1,908

  020 Oneri sicurezza 19´602,26 1,700

Totale CATEGORIE euro 1´153´000,00 100,000
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I M P O R T I
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

N O T E

- PRIMA DI INSTALLARE I PRINCIPALI  MATERIALI CHE COSTITUISCONO L'OPERA (STRUTTURALI O DI

FINITURA: rivestimenti esterni e interni, pavimenti, cartogessi, serramenti, porte e tutto quanto concorre a definire

l'immagine del fabbricato), L'APPALTATORE DOVRA' SOTTOPORLI ALL'APPROVAZIONE DELLA D. L..

- INOLTRE PER I VARI MATERIALI INSTALLATI DOVRA' ESSERE FORNITA ALLA D. L. , DA PARTE

DELL'IMPRESA, LA SCHEDA TECNICA, CHE DOVRA' ESSERE APPROVATA E CONSERVATA NELLA

DOCUMENTAZIONE PER IL COLLAUDO FINALE DELL'OPERA.

- L'IMPRESA FORNIRA' ANCHE IL CERTIFICATO DI GARANZIA DEI COMPONENTI UTILIZZATI.

- A FINE LAVORI L'IMPRESA PRODURRA' UN FASCICOLO TECNICO, CON RELATIVO INDICE, CHE

RACCOGLIERA' TUTTA LA DOCUMENTAZIONE RIGUARDANTE I MATERIALI IMPIEGATI;

-  A FINE LAVORI L'IMPRESA CONSEGNERA' DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (su supporto magentico CD-

DVD) DI TUTTE LE FASI LAVORATIVE, CON PARTICOLARE ATTENZIONE PER QUELLE CHE NON SARANNO

ISPEZIONABILI. Le foto dovranno essere in formato Jpeg ad alta risoluzione, almeno 4 Mega Pixel cad.

     Data, 30/11/2018

I Progettisti

architetto Mauro Gobbi - architetto Angelo Alghisi
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