"COMUNE DI LUMEZZANE"

AGOSTO 2015

Committente:  Catani Alberto

Progettista: geom. Francesco Bodei
Cantiere: Via Monte Sabotino, 2 - Loc. Piatucco
Oggetto: Piano di Recupero per fabbricato "6a" del NAF

di Piatucco per modifiche interne e di facciata

TAVOLA: COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DI
6 URBANIZZAZIONE

Committente:

Progettista:

Direttore lavori:

Impresa esecutrice:

STU DIO TECNICO geom. Francesco Bodei

CONSULENZE - PROGETTAZIONI CIVILE E D'INTERNI

25065 Lumezzane Pieve - via Giacomo Matteotti, 71 - tel - fax: 030.8972052
email: f.bodei@tiscali.it - partita iva: 02164320984 - cod. fisc.: BDO FNC 68A09 B157F




N. Ord. DESCRIZIONE ARTICOLO QUANTITA PREZZO IMPORTO
Cod.prezz. UNITARIO PARZIALE
AMPLIAMENTO VIA SABOTINO
1) Demolizione parziale di muratura di mattoni o pietrame,
1.5.1.1.m |incluso I'eventuale ponteggio, le operazioni necessarie
per l'abbassamento dei materiali fino al piano di carico, il
carico, il trasporto delle macerie alle discariche e I'onere
diaccesso alle stesse ed eventuali opere di presidio
Muro di cinta/sostegno corte 9,3 0,73 2,90 19,69
Muro di cinta/sostegno (ipotetico in quanto si dovra
demolire porzione di fabbricato 10,1} 0,73 4,30 31,70
sommano mc 51,39 90,40 4.645,84
2) Accesso alle discariche { COMPRESA ECOTASSA) per
1.41.11b |deposito materiali non compatti (macerie, inerti -peso
medio al m3 kg 2.000):
Murature in pietrame 51,39 1,00 51,39
sommano mc 51,39 12,00 616,70
3) SCAVO DI SBANCAMENTO in terreno di qualsiasi natura,
14.1.4b eseguito a sezione zperta per una profondita' non
superiore ai m 3, compreso lo sgombero dei materiali
provenienti dallo scavo. Sono escluse le sbadacchiature,
il reinterro e I'armatura delle pareti di scavo: con
escavatore meccanico, compresi carico e trasporto del
materiale alle discariche fino alla distanza di km 5,
escluso I'onere di accesso alle discariche
Dietro muro di cintz/sostegno corte 9,3 1,00 0,80 7,44
Dietro muro di cinta/sostegno (ipotetico in quanto si
dovra demolire porzione di fabbricato 8,9 1,00 2,00 17,80
sommano mc. 25,24 6,20 156,49
4) SCAVO DI FONDAZIONE in sezione ristretta, eseguito CON
1.4.1.7b MEZZI MECCANICI, compresa la regolarizzazione manuale
degli scavi: fino a m 1,50 di profondita’, con carico e
trasporto del materiale fino a km 5, escluso I'onere di
accesso alle discariche
Fondazioni 6,00 1,20 0,40 2,88
6,00 1,60 0,40 3,84
6,20 1,80 0,40 4,46
sommano mc 11,18 12,10 135,33
S) Accesso alle discariche { COMPRESA ECOTASSA) per
14.1.11.a |deposito materiali non compatti (Terre e rocce da scavo
peso medio al m3 kg 1.700):
Terra dietro muri 36,42 1,00 36,42
sommano mc 36,42 7,60 276,82
6) Sovrapprezzo alle voci precedenti per trasporti eseguiti
1.4.1.12 ad una distanza superiore a km 5: per ogni Km o frazione
Macerie da demolizione 51,39 1,00 51,39
Terra dietro muri 36,42 1,00 36,42
sommano mc x Km 87,82 0,57 50,06




N. Ord. DESCRIZIONE ARTICOLO QUANTITA PREZZO IMPORTO
Cod.prezz. UNITARIO PARZIALE
7) CALCESTRUZZO in opera confezionato con m3 0,400 di
1.4.2.2 sabbia e m3 0,800 di ghiaia per m3 d'impasto per getti di
SOTTOFONDAZIONE (magrone) non armati, gettati senza
I'ausilio di casseri ed in assenza d'acqua, a 200 kg di
cemento R 325/m3
Fondazione nuovo muro 6,00 1,20 0,10 0,72
6,00 1,60 0,10 0,96
6,20 1,80 0,10 1,12
sommano mc 2,80 93,00 260,03
8) CALCESTRUZZO in cpera confezionato con inerti di
14.26.a idonee granulometrie per fondazioni armate casseri,
ferro e casseri contabilizzati a parte: R'ck >30 N/mm2
Fondazione nuovo muro 6,00 1,00 0,30 1,80
6,00 1,40 0,30 2,52
6,20 1,60 0,30 2,98
sommano mc 7,30 125,50 915,65
9) CALCESTRUZZO in opera confezionato con inerti di
1.4.2.7.a idonee granulometrie per MURATURE DI SOTTERRANEQ,
anche armate, di spassore non inferiore a cm 30, casseri,
ferro e casseri contabilizzati a parte: R'ck >30 N/mm2
Nuovo muro di sostegno 6,00 0,30 0,70 1,26
6,00 0,30 1,40 2,52
6,20 0,30 2,40 4,46
sommano mc 8,24 128,50 1.059,35
10) CALCESTRUZZO in opera confezionato con inerti di
1.4.2.8.a idonee granulometrie per MURATURE DI ELEVAZIONE
fuori terra, armate, di spessore uguale o superiore a cm
20, casseri, ferro e casseri contabilizzati a parte: R'ck >30
N/mm2
Nuovo muro di cinta 18,2 0,20 1,40 5,10
sommano mc 5,10 131,50 670,12
11) Fornitura lavorazione e posa di FERRO TONDO PER
1.4.2.22.a  |CEMENTO ARMATO compreso sfrido e legature: per
barre ad aderenza migliorata
Muro e fondazione (60 Kg/mc) 20,64 | 60,00 1.238
sommano Kg 1.238 1,15 1.423,88
12) CASSEFORME PER GETTI IN CALCESTRUZZO compreso
1.4.2.24.a disarmo: per opere di fondazione armate (plinti, travi
rovesce) e fondaziori continue
Fondazione 2,00 18,20 0,30 10,92
6,00 1,40 0,30 2,52
sommano mq 13,44 17,50 235,20
13) CASSEFORME PER GETTI IN CALCESTRUZZO compreso
1.4.2.24.b | disarmo: per opere di fondazione armate (plinti, travi
rovesce) e fondazioni continue
Muro 2,00 6,00 2,10 25,20
2,00 6,00 2,80 33,60
2,00 6,20 3,80 47,12
sommano mq 105,9 21,00 2.224,32
14) REINTERRO DI SCAVI, ESEGUITO A MACCHINA, compreso
14.1.13 il costipamento, con terra o materiali provenienti da scavi
eseguiti nell'ambito del cantiere:
Dietro muro e fondazione 18,20 1,50 27,30
sommano mq 27,30 4,40 120,12
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15)
1.4.1.10

16)
1.4.1.11.8

17)

7.2.3.10

18)
7.2.3.11

19)
7.23.14

20)
np.1

FORMAZIONE PARCHEGGI/MARCIAPIEDE SU VIA
MATTEOTTI E STRADA IN VIA SABOTINO

TRASPORTO ALLE DISCARICHE di materiali non
compatti, MACERIE GIACENTI IN CANTIERE, escluso
I'onere di accesso alla discarica, misurati prima del
carico, fino AD UNA DISTNZA DI KM 5, compreso il carico:
con mezzo meccanico
scarifica del fondo
strada

sommano mc

Accesso alle discariche ( COMPRESA ECOTASSA) per
deposito materiali non compatti (macerie, inerti -peso
medio al m3 kg 2.000):
scarifica del fondo
strada

sommano mc

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA della
pavimentazione madiante scarifica meccanica, fino ad
un'altezza massima di cm 10, compreso livellamento
e formazione pendenze, fino alla formazione del
piano atto a ricevere la pavimentazione; compreso il
trasporto alle discariche di eventuali eccedenze ed
esclusa la sola fornitura dell'eventuale materiale
necessario alla ricarica:

strada
sommano mq

FORMAZIONE DI SOTTOFONDO STABILIZZATO in
materiale ghiaioso misto a sabbia di adatta
granulometria, steso e rullato a rifiuto, e formazione di
pendenze necessarie allo smaltimento delle acque, il
tutto sino a formare un piano pronto a ricevere la
pavimentazione, spessori fino a 15 cm:

parcheggio
strada
sommano mq

FORMAZIONE DI MASSICCIATA stradale con

tout venant di cava stabilizzato, fornito steso e
rullato, il tutto sinoa formare un piano pronto

a ricevere la pavimentazi one, con uno spessore di
cm 25/40:

parcheggio
strada
sommano mc

PREPARAZIONE del piano di posa del muretto di
contenimento, compreso: lo scavetto per il sottofondo in
calcestruzzo ed il relativo livellamento eseguito a mano:

muretto tra le rampe ed i parcheggi
sommano ml

19,50

19,50

13,50

14,90
13,50

14,90
18,50

10,3

0,30
0,30

1,95
1,95

1,95
1,95

19,50
19,50

14,90
19,50
34,40

4,47
5,85
10,32

10,30
10,30

12,50

12,00

2,35

3,71

21,20

10,00

24,38

23,40

45,83

127,62

218,78

103,00




N. Ord. DESCRIZIONE ARTICOLO QUANTITA PREZZO IMPORTO
Cod.prezz. UNITARIO PARZIALE
21) BINDER costituito da 5 cm compressi di conglomerato
7.2.3.32 bituminoso (4,5% ci bitume 80/100-180/200 ) di
appoggio con pietrischetto pezzatura fino a 20 mm
compreso stesa e rullatura fino a chiusura:
parcheggio 14,90 14,90
strada 19,50 19,50
sommano mq 34,40 8,20 282,08
22) TAPPETO DI USURA in conglomerato bituminoso al
7.2.3.35A |[5,5% di bitume 80/100- 180/200, di granulo metria a
massa chiusa fino a 15 nm , compreso stesa e rullatura
fino a completa chiusura, esclusa pulizia del piano di
posa e stesa di emulsione bituminosa: spessore finito 20
mm.
parcheggio 14,90 14,90
strada 19,50 19,50
sommano mq 34,40 5,60 192,64
23) Formazione di muretto di contenimento in calcestruzzo,
n.p.2 compresi casseri e ferro (dim. < 0,25 mc/ml)
muretto tra le rampe ed i parcheggi 10,3 0,25 2,58
sommano mc 2,58 450,00 1.158,75
24) Recupero di archetti parapedonali antisosta metallici
n.p. esistenti tramite taglio e riposizionamento incluso
fornitura di nuovo elemento da murare:
recupero elementi esistenti 3 3,00
sommano cad 3,00 50,00 150,00
25) Fornitura e posa di nuovi archetti parapedonali antisosta
n.p. metallici da fissare su nuovo muretto rampe
nuovi elementi 2 2,00
sommano cad 2,00 150,00 300,00
FOGNATURA
26) POZZETTO PER CADITOIE sifonato carreggiabile in getto
7.3.3.45 di calcestruzzo a 250 kg/m3 di cemento, interamente
lisciato in cemento, misure interne 0,45x0,45x1,00 m ,
escluso scavo e reinterro:
nuovo pozzetto per allontanam. acque meteoriche in 1.00
sostituzione di quelle esistenti 1 !
sommano cad 1,00 143,00 143,00
27) Fornitura e posa in opera di CHIUSINI IN GHISA
1.4.10.24 LAMELLARE PERLITICA a2 norma UNI En 124 150
185/UNI 5007, classe C250 (carico di rottura 25 t), classel
D400 (carico di rottura 40 t)
per caditoie dim. 50x50 1 54 54,00
sommano Kg 54,00 2,22 119,88
importo globale delle opere € 15.679,27
Importo al netto dei costi della sicurezza (20%) 15.679 20% -€ 2.613,21 € 13.066,06
SOMME A DISPOSIZIONE
SCONTO (10%) - non applicabile su costi sicurezza 13.066 -10% - 1.307
SPESE TECNICHE (10%) 14.373 10% 1.437
131 1,00 130,66
TOTALE SOMMA IMPEGNATA € 15.809,93
IVA 15.810 22% 3.478 3.478,18
TOTALE SOMMA IMPEGNATA (IVA inclusa) € 19.288,11




